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La presente licitación trata sobre la construcción de pavimentos de adoquines en el barrio Belgrano de la 
ciudad de Malargüe.  
 

CONSTRUCCIÓN DE BASE 

1. DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la excavación y el retiro de material no apto, provisión y colocación del material de 
base y de sub-base, perfeccionamiento y compactación de la superficie de la base a los efectos de eliminar 
toda la deformación y/o material suelto. 

2. MEDICIÓN 
La construcción de la base se medirá en metros cuadrados de material colocado desde la cota -0.30 a la cota -
0.15, de acuerdo a lo establecido en el punto anterior. 

3. FORMA DE PAGO 

Los trabajos de construcción de base se pagarán a los precios unitarios del Contrato según el Ítem N° 1 
“Limpieza, preparación y compactación de Base”, en las cantidades medidas según la forma especificada en el 
punto 2. Medición. 
Este precio incluye: excavación, carga y transporte del material no apto; provisión, carga, transporte, descarga, 
colocación, perfeccionamiento y compactación del material de base en los lugares donde fuese necesario, 
humedecimiento, homogeneización y compactación, equipo, mano de obra y toda otra operación necesaria 
para la total y correcta ejecución de los trabajos arriba mencionados 
No existirá reconocimiento alguno por sobreexcavaciones. 
 
 

PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 
 
Los adoquines responderán al tipo y características que se explican en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y planos de detalles. Estos adoquines se ajustarán al siguiente detalle: 

1. DESCRIPCIÓN 

1.1. Pavimento de adoquines.  
Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes macizos, de hormigón, denominados adoquines, 
que se colocan en yuxtaposición adosados y que debido al contacto lateral, a través del material de llenado de 
la junta, permite una transferencia de cargas por fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus 
adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual. 
1.2. Cara lateral.  
Aquella cara del adoquín que hace contacto con las adyacente, presentando una superficie continua, cuya 
proyección vertical corresponde al lado perimetral de la cara vista, permitiendo la yuxtaposición de los 
adoquines y formando una junta entre ellos, denominada junta trabada. 
1.3. Transferencia de cargas 
Aquellas cargas que se transfieren en forma interactiva entre adoquines adyacentes a través de sus caras 
laterales en contacto. Las cargas verticales se transmiten en la junta vertical por fricción entre los adoquines y 
las cargas horizontales resultantes son resistidas por el trabado interpuesto. 
1.4. Bisel 
Plano oblicuo a 45° o menos, con relación a la cara vista, que corta la cara vista y la cara lateral y que 
reemplaza la arista del lado perimetral de la cara vista. 
1.5. Aspecto 
1.5.1 Cara vista: La superior del adoquín, expuesta al tránsito. 
1.5.2 Cara inferior: La inferior, base de apoyo del adoquín, en contacto con el terreno o base estructural, 
generalmente a través de una capa de arena. 
1.5.3 Superficie lateral: La cara lateral del adoquín, en contacto con los adoquines adyacentes, generalmente 
por intermedio de una junta de arena. 



  
 
 
 
 

  
 

3 

1.6. Defectos 
1.6.1 Melladura de arista: Discontinuidad en una arista situada en la cara vista del adoquín. 
1.6.2 Melladura de esquina: Discontinuidad en una esquina situada en la cara vista del adoquín. 
1.6.3 Rebaba. Porción sobrante de hormigón que presenta el adoquín en sus bordes y en su superficie 
1.7. Medidas 
1.7.1 Ancho. Cuando existe un solo eje de simetría, distancia entre las tangentes al contorno de la figura 
tomadas sobre la cara vista del adoquín y paralelas al eje de simetría, que están más alejadas de éste. Cuando 
existen dos ejes de simetría, distancia entre las tangentes al contorno de la figura, tomadas sobre la cara vista 
de adoquín, paralelos al eje de simetría mayor y que están más alejadas de éste. 
1.7.2 Largo. Cuando existe un solo eje de simetría, distancia entre las tangentes al contorno de la figura 
tomadas sobre la cara vista del adoquín, normales al eje de simetría y que están más alejadas entre sí. Cuando 
existen dos ejes de simetría, distancia entre las tangentes al contorno de la figura tomadas sobre la cara vista 
del adoquín, paralelas al eje de simetría menor y que están más alejadas de éste. 
Nota: Cuando solo existe simetría central, el ancho y largo de los adoquines se determinará midiendo las 
distancias entre los lados opuestos del paralelogramo circunscrito. 
1.7.3 Espesor. Promedio de los espesores del adoquín, medidos en su centro y en 3 puntos convenientes de 
su cara vista, ubicados a 5 cm del borde, equidistantes entre sí y del centro. 

2. REQUISITOS 
2.1 Materiales 
2.1.2 Cemento. El utilizado en la fabricación de los adoquines responderá a las normas IRAM 1503; IRAM 
1630; IRAM 1636; IRAM 1646 e IRAM 1691, según corresponda. 
2.1.2 Agua. La utilizada en la fabricación de los adoquines responderá a la norma IRAM 1601. 
2.1.3 Agregado fino. El utilizado en la fabricación de los adoquines responderá a la norma IRAM 1512. 
2.1.4 Agregado grueso. El utilizado en la fabricación de los adoquines responderá a la norma IRAM 1531, 
siendo su tamaño nominal máximo 37,5 mm. 
2.1.5 Aditivos. Cuando deban utilizarse aditivos en la fabricación de los adoquines, responderán a la norma 
IRAM 1663. 
2.2 Defectos 
2.2.1 Rebabas. No presentarán rebabas en la cara vista, ni los laterales. 
2.2.2 Fisuras. No presentarán fisuras visibles a simple vista. 
2.2.3 Superficies deterioradas. No presentarán superficies deterioradas con una alteración equivalente al 
tamaño máximo  del agregado grueso. 
2.2.4 Melladura de arista. No presentarán melladura de arista con una alteración equivalente al tamaño máximo 
del agregado grueso. 
2.2.5 Melladura de esquina. No presentarán melladura de esquina con una alteración equivalente al tamaño 
máximo del agregado grueso. 
2.2.6. Discontinuidad del hormigón. No presentarán discontinuidades visibles a simple vista en su hormigonado. 
2.3. Medidas (determinadas según 4.3) 
2.3.1 Cara vista y cara inferior 
2.3.1.1 El área de la cara vista será la convenida y estará comprendida como máximo en 900 cm². 
2.3.1.2 El área de la cara inferior será igual al área de la cara vista, incluyendo el área del bisel cuando exista. 
2.3.13 La cara vista de los adoquines de las remesas correspondientes a un mismo pedido, tendrán textura y 
color uniformes. 
2.3.2 Caras laterales 
2.3.2.1 La suma de las áreas de las proyecciones horizontales de las caras laterales, deben ser nulas. 
2.3.2.2 La altura de la proyección de la cara lateral debe ser igual al espesor del adoquín, tomando en cuenta la 
altura del bisel. 
2.3.3 Largo y ancho. El largo y ando nominales de los adoquines deben ser los convenidos. 
2.3.4 Espesor 
El espesor nominal de los adoquines será el convenido y estará comprendido entre 60 mm y 120 mm, con una 
relación largo - espesor menor o igual a 4. 
2.3.5 Discrepancias 
2.3.5.1 Largo y ancho. Las discrepancias en las medidas del largo y del ancho, con respecto a las nominales, 
serán de + 2 mm, para todos los especimenes de la muestra. 
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2.3.5.2 Espesor. Las discrepancias en las medidas del espesor del adoquín, serán + 3 mm, con respecto al 
espesor nominal. 
2.4 Absorción de agua determinada según 6.4 será menor o igual al 5 % para el promedio y menor o igual a 7 
% para el valor individual, referida a la masa del adoquín seco. 
2.5. Desgaste. El desgaste, determinado según 6.5, ser{a menor que 1,5 mm. 
2.6. Resistencia a la compresión 
2.6.1. Las resistencias mínimas de rotura a la compresión a los 28 d, del hormigón utilizado en los adoquines 
se establecen en dos calidades de acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes: 
2.6.1.1 Adoquines tipo I (ver 5.1 a). La resistencia de rotura a la compresión de hormigón a los 28 d para los 
adoquines del tipo I determinada según 6.6 será, como promedio, mayor que 45 Mpa y la individual mayor que 
40 Mpa. 
2.6.1.2 Adoquines tipo II (ver 5.1 b). La resistencia de rotura a la compresión del hormigón a los 28 d para los 
adoquines del tipo II, determinada según 6.6 será, como promedio, mayor que 35 Mpa y la individual mayor que 
30 Mpa. 

3. MUESTREO 
3.1 Tipo de muestreo. La cantidad de unidades por ensayar y los ensayos por realizar, serán los indicados en 
la norma IRAM 11627. 
3.2. Aceptación o rechazo. La aceptación o el rechazo se producirán según las condiciones indicadas en la 
norma IRAM 11627, pero teniendo en cuenta lo mencionado a continuación: 
3.2.1. Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados satisfactorios, se aceptará el lote. 
3.2.2. Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados que no cumplan con los requisitos 
establecidos, se rechazará el lote correspondiente. 
3.2.3. Si el vendedor no aceptará los valores experimentales obtenidos, se repetirán el o los ensayos en 
cuestión sobre la porción de muestra reservada para los casos de discrepancia, que será ensayada por las 
partes en forma conjunta o remitida a un árbitro, de acuerdo con lo que se convenga. 
3.2.4. Si algunos de los ensayos realizados sobre esta porción no diera resultados satisfactorios, se confirmará 
el rechazo, correspondiendo al vendedor hacerse cargo de los gastos originados por la repetición de los 
ensayos. 
3.2.5. Si todos los ensayos dieran resultados satisfactorios, se aceptará el lote y corresponderá al comprador, 
en este caso, hacerse cargo de los gastos originados por la repetición de los ensayos. 

4. MÉTODOS DE ENSAYO 
4.1 Materiales. Los métodos de ensayo se establecen 2.1. 
4.2 Defectos. Sobre la muestra extraída del lote según la norma IRAM 11627, se efectúa una inspección visual, 
para determinar la presencia de defectos según lo indicado en 2.2. 
4.3 Medidas  
4.3.1 Instrumental 
4.3.1.1 Regla graduada, que permita leer asegurando los 0.5 mm. 
4.3.1.2 Calibrador, que permita leer 0,5 mm. 
4.3.2 Especímenes 
4.3.2.1 Número. Se medirá el número de especímenes que surja de la aplicación de la norma IRAM 11627. 
4.3.2.2 Tamaño. Se toma el espécimen completo. 
4.3.2.3  Marcado. A los efectos de su posterior identificación, se marcan los especímenes con un número y/o 
una letra. 
4.3.3 Procedimiento 
4.3.3.1 Se miden con la regla, el ancho y el largo y con el calibrador el espesor del adoquín, según lo indicado 
en 1.4, efectuándose como mínimo dos mediciones para cada medida y promediándose los resultados. 
4.3.3.2 Para adoquines con caras vistas irregulares, se completa la medición según 6.3.3.1, con las medidas 
necesarias para tener su relevamiento sobre un plano debidamente acotado. 
4.3.4 Cálculo. Las áreas de la cara vista, cara inferior y caras laterales, se calculan por la suma de las medidas 
de las superficies poligonales respectivas, inscriptas y /o circunscriptas, según sea necesario. 
4.3.5 Informe. El informe incluirá: 
a) El método empleado y el número de esta norma; 
b) El número y/o letra de identificación de los especímenes; 
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c) Cada una de las medidas del largo, ancho, espesor y demás medidas necesarias, tomadas según 4.3.3 y 
el promedio; 

d) Los valores de las áreas de la cara vista, inferior y laterales, según 4.3.4. 
4.4 Absorción de agua 
4.4.1 Instrumental 
4.4.1.1 Estufa de aire, que permita alcanzar una temperatura de 110 °C +  5 °C. 
4.4.1.2 Desecador 
4.4.1.3 Balanza, que permita efectuar las pesadas asegurando los 10 g. 
4.4.1.4 Recipientes, con agua (IRAM 1601). 
4.4.2 Especímenes 
4.4.2.1 Número. Se prepara el número de especímenes que surja  de la aplicación de la norma IRAM 11627. 
4.4.2.2 Tamaño. Se toma el espécimen completo. 
4.4.2.3 Marcado. A los efectos de su posterior identificación, se marcan los especímenes con un número y/o 
letra. 
4.4.3 Procedimiento   
4.4.3.1 Se secan los especímenes en la estufa de aire a una temperatura comprendida entre 105 °C y 110 °C y 
luego se dejan enfriar en el desecador a la temperatura ambiente. Se pesan y se repite el secado en estufa por 
períodos de 6 h, hasta que dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0,1 g/100g. 
4.4.3.2 Se secan los especímenes secos asegurando los 10 g, designando su masa con m1 , luego se 
sumergen  en una recipiente con agua (IRAM 1601) a temperatura ambiente durante 24 h, de modo que no se 
toquen entre sí o con las paredes del recipiente y cuidando que el agua los cubra totalmente.  
4.4.3.3 Se sacan los especímenes del recipiente, se enjuagan con un baño húmedo y se pesan asegurando los 
10 g, designando su masa con m2. 

4.4.4 Cálculo. La absorción de agua se calcula con la fórmula siguiente: 
Ab= m2 - m1 x 100 

m1 

Ab  La absorción de agua, en gramos por 100 gramos; 
m1 La masa del adoquín seco, en gramos; 
m2  La masa del adoquín embebido, a las 24 h, en gramos. 
 
4.4.5 Informe. El informe incluirá: 
a) El método empleado y el número de esta norma; 
b) El número y/o letra de identificación de los especímenes; 
c) Cada uno de los valores obtenidos según 6.4.4 y el promedio. 
4.5 Desgaste 
4.5.1 Instrumental 
4.5.1.1 Máquina de Dorry (IRAM 1539). 
4.5.1.2 Abrasivo, constituido por arena silícea de grano redondeado (contenido mínimo de Si O2 : 82 %) 
lubricada con agua, con la granulometría indicada en la tabla 1. 
 

Tabla 1 
Granulometría de la arena 

 

Tamiz Pasa (g/100g) 

IRAM 850 m 100 

IRAM 600 m 95 

IRAM 425 m 25 

 
4.5.1.3 Estufa de aire, que permita alcanzar una temperatura de 110  °C + 5 °C. 
4.5.1.4 Calibrador, que permita leer 0.1 mm, provisto de una placa de contacto de 10 mm de diámetro. 
4.5.1.5 Balanza, que permita efectuar las pesadas asegurando el 0,1 g. 
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4.5.2 Probetas 
4.5.2.1 Número. Se prepara el número de probetas que surja de la aplicación de la norma IRAM 11627. 
4.5.2.2 Marcado. A los efectos de su posterior identificación, se marcan las probetas con un número y/o letra. 
4.5.2.3 Preparación. Se pulen sus caras hasta que queden planas y normales al eje del cilindro. 
4.5.3 Procedimiento 
4.5.3.1 Se secan las probetas en la estufa de aire a una temperatura comprendida entre los 105 °C y 110 °C y 
luego de enfriadas a temperatura ambiente, se pesan, y se repite el secado en estufa por períodos de 6 h, 
hasta que dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0,1 g/100g. 
4.5.3.2 Se determina la altura de las probetas, mediante el calibrador, promediándose las mediciones 
realizadas sobre cinco puntos como mínimo, separados regularmente. 
4.5.3.3 Se colocan dos probetas en el dispositivo de ensayo, que debe estar graduado de modos que ejerza 
una presión de 40 kPa sobre la superficie de desgaste (cara vista). 
4.5.3.4 Se hace funcionar la máquina de ensayo hasta un recorrido total de 1000 m, cuidando que la 
incorporación de abrasivo se efectúe en forma continua y uniforme. 
4.5.3.5 Se retiran las probetas de la máquina de ensayo, se limpian con un paño y se mide la altura en la forma 
indicada en 6.5.3.2. 
4.5.4 Cálculo. El desgaste se calcula mediante la fórmula siguiente: 

 
D = h1 -h2 

Siendo: 
D El desgaste, en milímetros; 
h1 La altura promedio de la probeta antes del ensayo, en milímetros.  
h2 La altura promedio de la probeta después del ensayo, en milímetros. 
4.5.5 Informe. El informe incluirá: 
a) El método empleado y el número de esta norma; 
b) El número y/o letra de identificación de las probetas; 
d) Cada uno de los valores obtenidos según 6.5.4 y el promedio. 
4.6 Resistencia  a la compresión 
4.6.1 Instrumental 
4.6.1.1 Máquina de ensayo, de las características especificadas en la norma IRAM 1566. 
4.6.1.2 Regla graduada, que permita leer asegurando los 0,5 mm. 
4.6.2 Probetas. Se prepara el número de especímenes que surja de la aplicación de la norma IRAM 11627. 
4.6.2.1 Tamaño: Se toman elementos enteros y sano, que no hayan sido objeto de golpes o cachaduras. 
4.6.2.2 Marcado. Se marcan las probetas con un número y/o letra, para su posterior identificación. 
4.6.3 Preparación 
4.6.3.1 Las probetas se deben ensayar usando placas de presión de acero de 30 mm de espesor como mínimo 
y su medida se debe seleccionar según la tabla 2. La colocación de las placas de presión sobre el elemento de 
prueba debe efectuarse lo más simétricamente posible. 
4.6.3.2 Los adoquines para pavimento intertrabado de sección cuadrada, cuyo espesor sea mayor que 0,9 
veces el ancho y los de sección rectangular, hasta una relación de lados 1:2 y cuyo espesor sea mayor que 0,9  
veces el ancho, se  cargan sobre toda la superficie sin colocar placas de presión. 
 

Tabla 2 
Medidas de la placa de presión 

Altura de la probeta (mm) 
Placa de presión 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

De 55 a 65 60 120 

Más de 65 hasta 75 70 140 

Más de 75 hasta 85 80 160 

Más de 85 hasta 95 90 180 
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Más de 95 hasta 105 100 200 

Más de 105 hasta 115 110 220 

Más de 115 120 240 

 
4.6.3.3 Las dos superficies de presión del adoquín, deber ser paralelas y lisas, para lo cual debe aplicárseles 
una capa de terminación (pasta de cemento o mortero de azufre). La capa de terminación deber ser del menor 
espesor posible y no debe despegarse ni fracturarse durante el ensayo, el que debe realizarse después de los 
6 d de ejecutada dicha capa. 
4.6.3.4 Los adoquines se ensayarán luego de transcurridos 29 d de su moldeo. 
4.6.3.5 Acondicionadas las bases de las probetas según 6.6.3.3 y antes de efectuarse el ensayo, se mide su 
altura según 6.5.3.2, la que deberá corresponder al espesor del adoquín según 4.3.3. En caso contrario se 
volverán a preparar las bases. 
4.6.4 Procedimiento. Una vez colocados los adoquines en posición de carga, se eleva la presión lentamente y 
en forma constante hata alcanzar la rotura. La carga debe ser incrementada en 1 s, aproximadamente 0,5 
N/mm2, de forma que la velocidad de aplicación de la carga sea de 5 kg/cm2 por segundo. 
4.6.5 Cálculo. La resistencia a la compresión, se calcula mediante la formula siguiente: 

c = G 
             a x L 

Siendo: 
c  La resistencia de rotura a la compresión, a los 28 d, en mega pascales 
G La carga de rotura, en newton; 
a  El ancho de la placa de presión, en milímetros; 
L El largo de la placa de presión, en milímetros. 

5. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN 
5.1 Clasificación. Los adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados se clasificarán según su función 
estructural y de acuerdo con su uso en los tipos siguientes: 
a) Adoquines tipo I, para su utilización en las calzadas de los pavimentos en la vía pública, sin perjuicio de su 

uso para cualquier otro destino, como por ejemplo; aeropuertos, patios de carga, etc.; 
b) Adoquines tipo II, para su utilización en cualquier otro destino que no comprenda las calzadas de los 

pavimentos en la vía pública (peatonal). 
5.2 Designación. Los adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados se designarán indicando las 
características siguientes: 
a) Designación comercial o tipo de modelo; 
b) El ancho, largo  y espesor, en centímetros, precedido de la especificación de forma: 
c) La clase, para pavimentos intertrabados, agregando la letra T; 
d) El tipo I o II, según los indicado en 5.1; 
Ejemplo: adoquín para pavimento intertrabado en la calzada en la vía pública de 0,20 m de ancho, por 0,40 m 
de largo, por 0,10 m de espesor, se designará así: 20/40/10 TI. 

6. MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE 
6.1 Marcado. Los adoquines deberán ser claramente individualizados en estiba por medio de las 
indicaciones siguientes; Marca del fabricante; Fecha de fabricación; 
6.2 Identificación. La clase y tipo de adoquín se identificará según lo indicado en 5.1, pudiéndose por convenio 
previo, prescindir o ampliar las indicaciones mencionadas en 6.1, en razón del proceso de fabricación. 

7. COLOCACIÓN 
7.1 Subrasante. Debe quedar perfectamente nivelada y compactada con la misma pendiente que va a tener el 
pavimento, para poder colocar capas de igual espesor en toda el área a pavimentar. 
7.2 Base y sub-base. Esta se debe ejecutar por capas de espesor constante. Cada capa de arena  deberá 
quedar perfectamente compactada antes de colocar la siguiente. 
La superficie final quedará lo más cerrada posible, sin huecos. Se puede utilizar un poco de arena o suelo 
cemento para emparejar las áreas más rugosas, pero estos rellenos se debe compactar antes de colocar la 
cama de arena. 
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7.3 Capa de Rodadura. La arena que se utilice debe ser arena gruesa, seca y limpia, sin piedras y con una 
humedad constante. La capa de arena tendrá un espesor uniforme de 4 cm. como máximo antes de colocarse 
los adoquines. 
Para colocar la arena se utilizarán 3 reglas de madera o de metal. Dos se utilizaran como rieles y otra como 
enrasador. Deben ser de 4 cm. de alto. Los rieles se asientan sobre la base ya nivelada y compactada, y se 
coloca arena suelta suficiente como para poder arrastrar. El enrasador se debe pasar en dirección a los rieles, 
sin movimiento de lado a lado 1 ó 2 veces. 
Luego se retiran los rieles y se rellena con cuidado Las huellas que dejaron. 
7.4 Colocación de adoquines. Una vez definido el patrón de colocación, se debe verificar la alineación de los 
adoquines, mediante la colocación de estacas e hilos. La arena de asiento no se debe pisar, por lo que las 
personas que colocan los adoquines deben trabajar desde el pavimento ya construido. 
Los adoquines se colocan a tope unos con otros y se apoyan sobre la cama de arena (sin arrastrar) Cuando 
sea necesario cerrar las juntas para conservar el alineamiento horizontal, estos deberán golpearse lateralmente 
con un martillo de caucho. El ajuste entre los adoquines y el cordón de confinamiento se hace con pedazos de 
adoquín bien cortados. Si la diferencia es menor a 4 cm se llenará después de la compactación final con un 
mortero muy seco (1 de cemento y 4 de arena ). Cuando se trate de Adoquines ubicados en la intersección de 
dos calles, el perfil transversal de la cama de asiento carecerá de galibo. 
7.5 Compactación.  Una vez que se halla terminado de colocar los adoquines en una extensión grande o 
cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario hacer la primera compactación. Esta se hace con una 
plancha vibrocompactadora de una superficie aproximada de 50 x 50 cm no se debe dejar  superficie sin 
compactar de un día para el otro. Se realizarán dos pasadas de la placa en diferentes direcciones. Este trabajo 
se realizará hasta una distancia de un metro antes de los extremos no confinados del pavimento, para evitar 
desplazamientos. Si después de esta primera compactación  se producen algunas roturas en los adoquines o 
saltaduras de su cara vista, hay que reemplazarlos. 
7.6 Sellado de juntas y compactación final. El Sellado de las juntas es fundamental para el buen 
funcionamiento del pavimento. 
Si los adoquines quedan sueltos, el pavimento pierde solidez y se deteriora rápidamente.  
Para sellar las juntas se debe utilizar arena fina seca y zarandeada, no se debe agregar 
Cemento ni cal, pues el sellado quedaría quebradizo y se saldría con el tiempo. La arena se extiende sobre los 
adoquines formando una capa delgada. 
Se barre con cepillo o escoba de cerdas duras, tantas veces como sea necesario para llenar las juntas. Este 
barrido se hace alternando la compactación con la plancha vibradora. 
Se deberá dar, por lo menos, cuatro pasadas con la placa vibrocampactadora en diferentes direcciones. Una 
vez terminada la compactación final se podrá poner en servicio el pavimento. 
Es conveniente realizar un nuevo esparcido y barrido de arena a los 15 días de haber entrado en servicio el 
pavimento a los efectos de llenar las juntas que se hubiesen acomodado con el tránsito.  

8. MEDICIÓN 
Se computará en metros cuadrados colocados de pavimento de adoquín terminado. 

9. FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio de contrato para el ítem “Colocación de adoquín intertrabado Holanda. Espesor: 8 cm”. 
Este precio será compensación total por el perfeccionamiento de la superficie de asiento, obtención, carga, 
transporte, descarga y acopio de todos los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, mano de obra y 
equipo o herramientas, y toda otra operación conducente a completar los trabajos en la forma establecida por 
la presente especificación. 
 

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN BANQUINA DE HORMIGÓN ARMADO 

1. DESCRIPCIÓN 
El proyecto prevé la construcción de cordones de hormigón armado de acuerdo a las características, medidas y 
ubicaciones que indican los planos, las órdenes que por escrito imparta la Inspección respecto a la ubicación y 
en un todo de acuerdo a lo que establecen las Especificaciones respectivas. 
La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u ordenados por 
la Supervisión y luego el Contratista adoptará el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad 
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exigida en la sección para los 0,30 m superiores en coincidencia con la preparación de la misma para la 
calzada de hormigón simple. 
Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección de la calle, se la deberá conservar con la 
lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción del cordón. Estos trabajos no se medirán ni 
recibirán pago directo alguno estando su costo incluido en el precio del ítem de la construcción del cordón. Esto 
será en el caso que se requiera efectuar la extracción de hasta los 0,30 m. superiores y su posterior 
recolocación y compactación indicados en los planos que establecen el perfil del cordón.  

2. EQUIPO 

2.1. Herramientas y maquinarias 
Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la aprobación de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargue y a la Inspección de Obra y durante 
la ejecución de los trabajos, deberán estar en buenas condiciones. 
 
2.2. Moldes laterales 
Los moldes laterales deben ser metálicos reforzados, rectos o curvos según el tramo, de altura igual a la altura 
del cordón especificado en detalles. El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo 
movimiento de un tramo con respecto a otro. Tendrán las dimensiones  necesarias para soportar, sin 
deformaciones o asentamiento, las presiones originadas por el hormigón al colocárselo, y por el impacto y las 
vibraciones causadas por la máquina terminadora. La longitud mínima de cada tramo en los alineamientos 
rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra 
debe contarse con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas después de la 
colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección lo juzga necesario. 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos; la base sobre la cual apoyará el cordón, 
debe compactarse hasta obtener una superficie y uniforme, eliminándose todo el material inadecuado. El suelo 
de la base de los cordones cumplirá las exigencias establecidas para el pavimento en cuanto se refiere a 
calidad y grado de compactación. 
Los encofrados para el hormigón deben construirse y colocarse en obra satisfaciendo las exigencias que ha 
sido especificada al tratar la construcción de estructuras de hormigón armado. 
Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocarán en la cantidad y formas indicadas en los 
planos utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras en su exacta posición. 
Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes serán terminados de acuerdo con lo que figura 
en los planos. Antes de efectuar el terminado del hormigón en las partes rectas se procederá a controlar la 
alineación y la pendiente con una regla de 3 m de largo, eliminándose las sobre elevaciones y depresiones que 
se acusen y que sean mayores de medio centímetro. Las juntas de dilatación se construirán según las 
previsiones del proyecto, serán de un (1) cm de espesor y se rellenarán con el material de relleno bituminoso. 
Los encofrados de cordones deben retirarse antes que el hormigón haya fraguado, debiendo adoptarse como 
norma en la ejecución del trabajo, que las partes emergentes de los cordones se iniciarán y terminarán 
totalmente en el día. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregirán con 
mortero de cemento de proporción 1:2. El alisado de las caras vistas de los cordones se efectuará por medio 
de fratachos o trozos de madera humedecidos. No se permitirá el revoque de los cordones; cuando éstos se 
rechacen deben  demolerse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional alguno. Una vez que 
el cordón adquiera el grado de dureza conveniente se procederá a efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera 
que se mantendrá humedecida. 
A las seis horas o a la mañana siguiente se procederá a reemplazar la arpillera por arena que se mantendrá 
inundada 10 días. Una vez que los cordones adquieran el grado de dureza suficiente se procederá a rellenar 
con tierra elegidas la parte posterior de los mismos, la tierra se colocará por capas de 10 cm de espesor suelto, 
bien apisonadas hasta obtener el nivel proyectado. 
Los cordones deben protegerse hasta donde sea posible a fin de evitar que se dañen o se ensucien. 

4. MEDICIÓN 
Se computará en metros lineales de cordón banquina terminado. 
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5. FORMA DE PAGO 
Los cordones se pagarán por metro lineal a los precios unitarios de contrato establecido para el ítem 
"Construcción de cordón banquina". 
Los precios establecidos para el ítem mencionados anteriormente, comprenden, la compensación total por la 
provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que integran 
el hormigón de los cordones, e incluyen también el costo de la excavación, compactación y preparación de la 
subrasante; juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües; compactación y curado 
del hormigón; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesario para completar 
la construcción de los cordones banquina mencionados de acuerdo con las especificaciones y en las 
dimensiones indicadas Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Asimismo, dicho precio comprende 
también la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del acero en barras para la armadura de refuerzo de 
los cordones y los trabajos de preparación y colocación de la misma. 
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva está incluida también en ese precio. 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS DE HORMIGÓN SIMPLE 
 
1. DESCRIPCIÓN 

1.1. La calzada de hormigón de cemento portland se construirá cumpliendo las disposiciones de esta 
especificación y las órdenes que imparta la Inspección. 

1.2. Los planos establecen el perfil del pavimento. Las resistencias que deberá tener el hormigón son las 
siguientes: 

Módulo de rotura a la flexión: a los 28 días de edad 37 kg/cm². 
Resistencia a la compresión: 
A los 28 días de edad:   300  kg/cm². 
A los 50 días de edad:   325  kg/cm² 
A los 100 días de edad:  350  kg/cm². 

Para edades intermedias se interpolará linealmente. 

1.3. El hormigón será compactado por vibración, salvo que el Contratista opte por otro procedimiento 
constructivo el que deberá ser aprobado previamente por la Inspección. 

1.4. La superficie sobre la cual  se colocará el hormigón, recibe en esta especificación el nombre de 
“Superficie de apoyo”. 
Todos los ensayos que se citan en esta especificación, así como la fabricación o extracción y la rectificación de 
probetas y el cálculo de las resistencias, se efectuarán siguiendo las normas que se establecen en la presente 
especificación. 

1.5. El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios para preparar las probetas que 
se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto por estas especificaciones, así como lo necesario para 
ensayar las que se prueben en obra. El embalaje, custodia y envío de las probetas también correrá por su 
cuenta, pero siempre bajo el control de la Inspección y siguiendo sus instrucciones. 
Cada vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se levantará un acta que deberá ser firmada por 
el Contratista, quien podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo considerándose que su ausencia en 
tales oportunidades significa su conformidad. 

2. COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

2.1. Las especificaciones complementarias pueden establecer una “Fórmula para la Mezcla” que permita 
obtener las resistencias que las mismas fijen, o una resistencia mínima del hormigón requerido.  

2.2. Las proporciones exactas de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua, se determinará 
teniendo en cuenta los siguientes valores: 
 “Factor Cemento” o sea la cantidad de cemento portland, medida en peso que interviene en la 

preparación de 1 m³ de hormigón compactado. 
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 “Relación Agua-Cemento” resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos 
de cemento portland que integra un volumen dado de hormigón. 

 Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla. 
 Granulometría total de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la norma IRAM 1501-

63 mm (2 ½” ), 50 mm (2”), 38 mm (1 ½”), 25 mm  (1”), 19 mm ( ¾”), 9,5 mm (3/8”) , 4,8 mm (No. 4), 2,4 mm 
(No.8), 1,2 mm (No.16), 590 µ (No.30), 297  µ (No.50) y 149  µ (No.100). 

 Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz 4,8 mm (No.4) y agregado fino 
el que se pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará siguiendo la norma IRAM 1505. 

 Asentamiento, carga de rotura por compresión y módulo de rotura por flexión. 

2.3. El Contratista solicitará, con la suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos de hormigonado, que se 
apruebe la “Fórmula para la Mezcla” que se propone cumplir en obra, caso contrario no se permitirá el 
inicio de los trabajos de hormigonado. Esta fórmula consignará:  
 Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear 
 Tiempo de mezclado 
 Factor cemento-proporción de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en la mezcla, relación 

agua-cemento (en peso), granulometría de los agregados totales y asentamiento. A los efectos de 
establecer “Fórmula para la Mezcla” el asentamiento no podrá ser nulo. 

 Resistencia a la compresión (norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm 
de altura (norma IRAM 1534) y resistencia a la flexión (norma IRAM 1547) de vigas de sección cuadrada de 
15 cm de lado, ensayadas a los 28 días de edad. Estas resistencias no podrán ser menores que las 
obtenidas aplicando la “Fórmula para la Mezcla” o que las resistencias mínimas establecidas en el pliego 
de especificaciones técnicas particulares. El Contratista certificará haber obtenido esos resultados en un 
laboratorio oficial. 

 Proporción, marca y forma de colocación del elemento incorporador de aire, si las especificaciones 
complementarias exigen su empleo. 

2.4. La certificación por parte del Contratista de la ejecución de ensayos de resistencia en un laboratorio oficial, 
no será impedimento para que la Inspección lo verifique en el laboratorio a designar por la SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de la MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE por cuenta de la Empresa 
Contratista.  
Si hubiere discrepancia entre los resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista, éste podrá solicitar 
se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas características y en el mismo laboratorio designado. El 
Contratista esta obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos sin derecho a ningún reclamo. 

2.5. En caso de que el Contratista no presente con la debida anticipación su “Fórmula para la Mezcla” y 
también ésta no cumpla con los requisitos más arriba enunciados,  la Inspección podrá exigirle la adopción de 
una fórmula que considere más conveniente y cumpla esas condiciones. 

2.6. Una vez adoptada una “Fórmula para la Mezcla”, el Contratista tiene la obligación de ajustarse a las 
condiciones en ella establecida gozando exclusivamente de las siguientes tolerancias: 
 Para la proporción de cada uno de los agregados, el 10 % de la misma. 
 Para la relación agua-cemento: + 0,01 
 Para el asentamiento: + 2 cm 
 Para la granulometría: + 5 % en cada criba o tamiz especificado, excepto el de 149  µ (No. 100), para el 

cual la tolerancia será solo de + 3 %. 

2.7. El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso cambiar la marca o 
fábrica del cemento o el origen o características de los agregados, en cuyo caso se realizarán ensayos de 
verificación de la “Fórmula para la Mezcla” y si sus resultados no cumplen con las resistencias especificadas, 
la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula siguiendo a tal fin el procedimiento establecido en el punto 
2.3 a 2.6. El no cumplimiento de este trámite por la Inspección, no obstará para que se apliquen las 
penalidades que por defecto en la resistencia, se establecen en estas especificaciones. Por esta causa el 
Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones en la “Fórmula para la Mezcla” cuando lo crea 
oportuno. 
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2.8. Durante la ejecución de las obras, el dosaje de los materiales que intervengan en la mezcla, se hará en 
peso. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de agregados 
pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca es el único que no obliga a corrección alguna. 
El equipo para ensayar las probetas en obra será provisto por el Contratista con intervención de la Inspección 
de obra. 
La determinación de la consistencia de la mezcla se efectuará por lo menos cada 10 m³ y con la frecuencia que 
la Inspección considere necesaria, mediante el ensayo de Asentamiento por el cono de Abramhs. 

3. MATERIALES 

3.1. El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Periódicamente y  
cuando la Inspección lo crea necesario, esta comprobará si las remesas de materiales con de las mismas 
características de las aprobadas. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales deberá solicitar 
su aprobación previa como en el caso inicial. 

3.2. Cemento Portland 
El cemento portland será de marca aprobada y deberá satisfacer las exigencias de la norma IRAM 1503 
“Cemento Portland Puzolánico”. 
La Inspección podrá disponer se efectúen los ensayos del cemento portland, inmediatamente después de 
recibirlo en la obra. No se permitirán las mezclas de cementos de clases o marcas distintas o de cementos de 
una misma clase, pero procedentes de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus 
muestras respectivas, excepto con autorización escrita de la Inspección. Si es necesario almacenar cemento 
después de su llegada a la obra, el Contratista deberá contar con un depósito que permita mantenerlo sin 
deterioro y si la Inspección lo exige deberá proveer una protección adicional como lona o paja. 
Las bolsas se apilarán en capas, sobre un piso adecuado y las pilas estarán separadas 30 cm por lo menos de 
las paredes del depósito. Aún cuando la Inspección haya aprobado el depósito y la forma de almacenar, el 
Contratista es responsable de la calidad del cemento en el momento de utilizarla. En caso de usarse cemento 
procedente de distintas fábricas o de distintas marcas, se lo apilará separadamente. El cemento se debe 
almacenar en forma tal que sea fácil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos 
recibidos. 
Para que se le permita emplear una partida de cemento el Contratista debe probar que dicho cemento ha 
estado estacionado en la fábrica en plazo mínimo de un mes. La calidad del cemento se probará en el 
momento de usarlo y no se permitirá el uso de cemento que haya fraguado parcialmente o que contenga 
terrones. El cemento que haya estado almacenado en obra, deberá ser observado antes de usarlo y si se 
comprobara deterioro evidente y perjudicial, será rechazado corriendo los gastos por cuenta del Contratista. Si 
el ensayo demostrara pequeña alteración del cemento con respecto al ensayo de la  muestra original, se le 
podrá utilizar con autorización escrita de la Inspección, y si fuera necesario embolsarlo o mezclarlo, correrá por 
cuenta del Contratista los gastos consiguientes. La inspección controlará, las temperaturas del cemento previo 
a la confección de las distintas pastonadas. La misma no deberá exceder los 70ºC (±2ºC). 

3.3. Agua 
 El agua a emplear en el hormigón deberá ser clara y libre de aceite, sal, ácidos, materias vegetales y otras 
sustancias dañosas. No contendrá impurezas en exceso sobre los siguientes límites: 
Acidez o alcalinidad, calculada en carbonato de calcio  0,5 %  
Total de sólidos orgánicos     0,5 % 
Total de sólido inorgánicos     0,5 % 
Las aguas de dudosa calidad se probarán llevando a cabo ensayos de tracción sobre probetas de mortero 
comprimidas en el sentido del diámetro, las resistencias de esas probetas no será menor del 90 % de las 
similares hechas con agua probada. 
Toda clase de agua para poder ser empleada en la construcción, deberá contar con la aprobación de la 
Inspección de obra, pudiendo aceptarlas provisionalmente, efectuando el ensayo citado más arriba. Las 
muestras para el ensayo del agua serán por lo menos dos de un litro cada una. Las botellas deberán 
embalarse con cuidado y se remitirán al laboratorio con la etiqueta oficial que corresponda y una tarjeta 
conteniendo todas las informaciones necesarias. 

3.4. Agregado fino 
a)- Se permitirá usar solamente agregado fino constituido por arena natural o resultante de la trituración de 
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rocas o gravas, que tengan iguales características de durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad, desgaste y 
absorción que el agregado grueso especificado en el punto 3.5. La granulometría del agregado fino a emplear, 
será dada en obra en base a ensayos. 
b)- La arena tendrá granos limpios, duros y resistentes, durables y sin películas adheridas, libres de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, arcillas, partículas blandas o laminares, margas, materiales orgánicos y toda 
otra sustancia perjudicial, si para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procederá a 
hacerlo, sin que esto de derecho a reclamación alguna de su parte. 
c)- El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excederá de las  consignadas a continuación: 

 Pérdida por lavado en tamiz No. 200 (norma IRAM 1540)   2 % 
 Removida por decantación (norma AASHO T-10-35)     1 % 
 Carbón (norma IRAM 1512)              0,5 % 
 Terrenos de arcilla (norma IRAM 1512)          0,25 % 
 Otras sustancias perjudiciales tales como sales, mica, arcilla 

esquistosa, granos con películas adheridas, partículas blandas 
y laminares.         2 % 

d)- La suma de los porcentajes de arcilla esquistosa, carbón, terrones de arcilla, fragmentos blandos y otras 
sustancias perjudiciales no excederá el 3% en peso. 
e)- Se rechazará toda arena que sometida al ensayo de colorimetría, para determinar las impurezas orgánicas 
(norma IRAM 1512), produzcan un color mas oscuro que el normal, salvo que satisfagan las resistencias 
especificadas para el hormigón. 
f)- Para el conocimiento del grado de uniformidad del agregado fino se determinará el módulo de fineza de dos 
muestras representativas. 
En esa determinación se usarán las cribas de abertura cuadrada y tamices de la norma IRAM 1501 de 38 mm 
(1 ½”), 19 mm (¾”), 9,5 mm (3/8”), 4,8 mm (No.4), 2,4 mm (No. 8), 1,2 mm (No. 16), 590 µ (No. 30), 297 µ (No. 
50), 140 µ (No. 100). Se rechazará el agregado fino que tenga un módulo de fineza menor o mayor en más de 
0,20 que el de la muestra presentada por el Contratista. El agregado fino proveniente de distintas fuentes no 
será almacenado en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcción o mezclado, 
sin permiso previo de las Inspección. 
g)- Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos del ensayo de durabilidad en solución de sulfato de 
sodio (norma IRAM 1525) el porcentaje de pérdida en peso no deberá exceder el 10 %. Si el agregado fino falla 
en este ensayo se empleará solamente en el caso de que sometido a las alternativas de congelación y deshielo 
(norma IRAM 1526) la perdida de peso no sea superior al 10 % al cabo de cinco ciclos. 

3.5. Agregado grueso 
a)- El agregado grueso será roca triturada o grava lavada o grava triturada, y estará compuesto por partículas 
duras, resistentes y durables, sin exceso de trozos alargados y libre de películas adheridas, debiendo satisfacer 
en todos sus aspectos los requisitos que se detallan en los párrafos siguientes. 
Su granulometría se dará en obra en base a ensayos a realizar. 
El coeficiente de cubicidad del agregado grueso será mayor de 0,60 determinado por el ensayo de cubicidad 
descrito en la norma de ensayo VNE-16/67 “Determinación del factor de cubicidad”. Las especificaciones 
complementarias pueden establecer el tipo de agregado grueso a emplear. 
b)- El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en el agregado grueso no deberá 
exceder los siguientes valores: 

 Arcilla esquistosa      1 % 
  Carbón N (norma IRAM 1512)     0,50 % 
  Removido por decantación (norma AASHO T-10-35)  1 % 
  Terrones de arcilla (norma IRAM 1512)    0,25 % 
  Fragmentos blandos (norma IRAM 1512)    3 % 
  Otras sustancias (sales, trozos friables, delgados, achatados 

 o laminares)       2 % 
  Pérdida por lavado en tamiz No. 200 (norma IRAM  1540) 0,80 % 

c)- La suma de los porcentajes de arcilla esquistosa, terrones de arcilla, fragmentos blandos, no deberán 
exceder el 3 % en peso. 
d)- Si se usa grava como agregado grueso, deberá lavársela en la misma forma que las muestras aprobadas 
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por el laboratorio con las que se haya efectuado en los ensayos de resistencia para adopción de la “Fórmula 
para la mezcla”. 
e)- Los agregados gruesos deberán subdividirse, para su acopio y dosaje, en dos fracciones separadas por una 
criba de abertura aproximadamente igual a la mitad del tamaño máximo. Cuando la cantidad del material 
comprendida entre dos cribas varíe en más del 20 % con respecto al valor promedio para esa criba, la 
Inspección podrá exigir la subdivisión del agregado grueso en tres fracciones. 
El tamaño máximo no excederá de lo establecido en la “Formula para la Mezcla”. 
f)- Las distintas fracciones deberán almacenarse en obra separadamente pero, en caso de que el Contratista 
esté en condiciones de proveer un agregado grueso uniforme, con las características de la mezcla estipulada y 
sin agregación por manipuleo, la Inspección podrá autorizar su acopio sin subdivisión. 
g)- El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con solución de sulfato de sodio 
(norma IRAM 1525), no debiendo acusar muestras de desintegración al cabo de 5 ciclos. En caso de que falle 
este ensayo, sólo se podrá usar si resiste satisfactoriamente al ensayo de congelación y deshielo (norma IRAM 
1526), no mostrando apreciable desintegración después de cinco ciclos. 
h)- El desgaste será menor del 40 % (norma IRAM 1532) 
i)- La tenacidad acusará un valor  igual o mayor de 12, en rocas para pedregullo (norma IRAM 1539). Para 
gravas el ensayo según normas AASHO T-6-27, no revelará fallas. 
j)- La dureza será igual o mayor del 18, cuando se determine mediante el ensayo de desgaste por frotamiento 
en la máquina Dorry (norma IRAM 1539). 
k)- La absorción no será mayor del 1,65 % en pesos (norma IRAM 1533), al efectuarse con tiempo de 48 horas. 
l)- La resistencia a la compresión (norma IRAM 1510), será mayor o igual a 800 kg/cm², en ensayos que se 
realicen sobre cilindros de 2,5 cm de diámetro y 3,7 cm de altura. La carga de rotura registrada por la máquina, 
se multiplicará por 0,95 para reducir su valor al que se obtendría con una probeta de igual altura que diámetro. 
 

3.6. Materiales para juntas 
En esta obra las juntas serán rellenas con una mezcla plástica, constituida con material asfáltico especialmente 
producido para esta tarea, tal como “Sonomeric 1” de BASF o de similar calidad siempre y cuando el mismo 
posea propiedades elastoméricas luego de ser colocado. Queda terminantemente prohibido el calentamiento 
del producto con fuego directo. El mismo se entrega por el fabricante listo para colocar no requiriendo ningún 
tipo de exposición al calor. El Contratista con 30 días de anticipación realizará las pruebas necesarias y 
presentará las instrucciones y/o recomendaciones del fabricante, a los efectos que la Inspección de Obra 
apruebe el material sellador de juntas. 

3.7. Agente incorporador de aire 
De acuerdo con el tipo de exposición a la que estará expuesto el hormigón del pavimento, designación C1 
y C2, (Tabla 2.2. CIRSOC 201-2002), estructuras destinadas al tráfico de vehículos en zonas con más de 5 
nevadas anuales o con temperaturas mínima media en los meses de invierno inferior a 0º C (Art. 2.2.8. 
CIRSOC 201-2002), será obligatorio el uso de un aditivo incorporador de aire. Este aditivo deberá responder a 
los requisitos de la Norma IRAM 1663.  
El volumen de aire intencionalmente incorporado se fijará de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5.1.2. de 
la CIRSOC 201-2002, de forma de asegurar la incorporación de un porcentaje de aire adecuado. Este aditivo 
no recibirá pago directo alguno y en su costo se considera incluido en el precio de los distintos ítem del 
contrato. 
Art. 5.1.2. Aire intencionalmente incorporado 
5.1.2.1. Cuando se requiera la incorporación intencional de aire, el porcentaje total debe estar 
comprendido dentro de los límites establecidos en la Tabla 5.3., en función del tamaño máximo del 
agregado grueso, donde los porcentajes de aire corresponden al hormigón integral. 

Tabla 5.3. Total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón 

Tamaño máximo 
del 

agregado grueso 
 

Total de aire natural e intencionalmente incorporado 
al hormigón, de acuerdo al tipo de exposición o para 
hormigones especiales (Capítulo 2, Tablas 2.5. y 2.9.) 

Exposición tipo C1 y 
Hormigón a colocar bajo agua 

Exposición tipo C2 
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(mm) % en volumen % en volumen 
13,2 5,5 1,5 7,0 1,5 
19,0 5,0 1,5 6,0 1,5 
26,5 4,5 1,5 6,0 1,5 
37,5 4,5 1,5 5,5 1,5 
53,0 4,0 1,5 5,0 1,5 

 
La determinación del contenido de aire del hormigón se debe efectuar mediante los ensayos 
especificados en la norma IRAM 1602-88. 

3.8. Aditivo plastificante y acelerante de endurecimiento 
Será obligatorio el uso de un aditivo plastificante y acelerante de endurecimiento que responda con los 
requisitos de la Norma IRAM 1663. 

3.9. Laboratorio de campaña 
a) El Contratista deberá suministrar, para uso exclusivo del personal de la Inspección, un laboratorio que 
deberá poseer todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Deberá proveer además los 
moldes para preparar las probetas y un aparato para medir el contenido de aire  del hormigón, modelo 
Washington, en caso de que las especificaciones técnicas particulares establezcan  el uso de un elemento 
incorporador de aire (norma IRAM 1602).  

4. EQUIPO 

4.1. Herramientas y maquinarias 
Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la aprobación de la 
inspección y durante la ejecución de los trabajos, deberán estar en buenas condiciones. 

4.2. Moldes laterales 
Los moldes laterales deben ser metálicos reforzados de TIPO AMERICANO, rectos, de altura igual al espesor 
de la losa (15cm). Tendrán formas y dimensiones para soportar, sin deformaciones o asentamiento, las 
presiones originadas por el hormigón al colocárselo, y por el impacto y las vibraciones causadas por la máquina 
terminadora, debiendo contar con un espesor mínimo de chapa de 3,2mm. La longitud mínima de cada tramo 
en los alineamientos rectos será de tres metros. En la obra debe contarse con moldes suficientes para dejarlos 
en su sitio por lo menos doce horas (12) después de la colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección 
de Obra lo juzga necesario.  
Con un plazo no mayor de diez (10) días de firmado el Contrato de Obra y antes de iniciar cualquier 
trabajo de hormigonado, los moldes deberán ser presentados a través del libro de Nota de Pedidos a la 
Inspección de Obra para su aprobación. Los mismos deberán ser “NUEVOS” o con un uso tal que la 
terminación resultante carezca de imperfecciones, quedando a juicio de la inspección la aceptación o 
rechazo de moldes cuyas medidas sean diferente. 

4.3.  Abastecimiento de Agua 
El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidades suficientes para 
todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigón, incluyendo el riego de la superficie de apoyo.  
El suministro inadecuado de agua, será causa suficiente para que la Inspección ordene la detención de la 
mezcladora y cuando lo juzgue necesario, ordenará la colocación de un tanque de 20.000 litros de capacidad  
para reserva y decantación del agua. En caso de que la provisión de agua sea insuficiente, la cantidad 
disponible se empleará primero en asegurar el curado del hormigón que ya se ha colocado y el resto en la 
preparación de nueva mezcla. 

4.4. Mezcladora 
La mezcladora tendrá suficiente capacidad para preparar, en cada pastón, por lo menos setecientos cincuenta 
decímetros cúbicos de hormigón. Estará equipada con un brazo y un balde o cucharón construido en tal forma 
que pueda  distribuir satisfactoriamente el hormigón sobre la superficie de apoyo. Tendrá un dispositivo 
automático para regular el tiempo de mezcla, si este dispositivo no actúa correctamente, se permitirá trabajar al 
Contratista mientras se lo repara, por el tiempo máximo de una semana, siempre que en su reemplazo se 
instale un reloj de tipo aprobado. El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará 
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arreglado de manera que su exactitud no resulte afectada por las variaciones de presión de la cañería de agua 
y tendrá un tanque auxiliar de modelo aprobado y un dispositivo automático para cerrar la provisión de agua 
desde el tanque de medición; no deberá perder agua ni estar sujeto a errores de medición debido a inclinación 
de la mezcladora; en caso contrario, se suspenderá el uso de la máquina hasta que se efectúen los arreglos 
necesarios. Se reemplazarán las paletas internas del tambor de la mezcladora, cuando su desgaste alcance a 
dos centímetros. 
Si estuviere establecido el uso de una agente incorporador de aire, la hormigonera contará con un tanque 
suplementario sujeto a aprobación de la Inspección, para agregarlo en forma conveniente a la mezcla. 

4.5. Equipo para pesar los agregados 
Las balanzas serán de palancas o con resortes, y el valor de su graduación mínima no será superior a un 
kilogramo; no deberán acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga  y se hallarán provistas de diez 
pesas de prueba de 25 kg. Cada una con el sello de la Oficina Nacional de Contralor de Pesas y Medidas y de 
un dispositivo apropiado para indicar el momento en que la tolva está llena por la cantidad prefijada de material. 
 

4.6. Equipo para compactar y terminar el afirmado 
El Contratista deberá contar con el siguiente equipo para compactar y terminar el afirmado: 
 Una máquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspección y provista de dispositivo 

para evitar la caída de aceite y combustible sobre el hormigón. 
 Dos o más reglas de tres metros de largo, de material apropiado e indeformable. 
 Dos o más puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que sean de fácil rodamiento 

y que cuando se coloquen sobre los moldes laterales, nunca su parte inferior pueda tocar el afirmado. 
 Una regla con dos mangos, para allanar longitudinalmente el afirmado, por lo menos cincuenta centímetros 

mayor que el ancho del pavimento y por lo menos quince centímetros de ancho. 
 Dos reglas de madera, con mango largo, con hojas de un metro y cincuenta centímetros de largo y quince 

centímetros de ancho. 
 Dos correas de lona o goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de veinte ni más de veinticinco 

centímetros de ancho y largo por lo  menos cincuenta centímetros mayor que el ancho del afirmado. 
 Cuatro escobillas, por lo menos de cuarenta y cinco centímetros de ancho, fabricadas con fibras de esparto 

de buena calidad, de doce centímetros o más de largo, provistas de un mango que exceda en cincuenta 
centímetros el semiancho del afirmado. 

 Dos herramientas para redondear los bordes o las juntas del afirmado; el radio de la sección transversal de 
estas herramientas no será mayor de dos centímetros. 

 Una regla de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se empleen en la obra; 
deberá ser de aluminio o acero, con longitud mínima de tres metros y rigidez apropiada. 

 Tres vibradores de tipo apropiado, capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una frecuencia no 
menor de 3.600 ciclos por minuto. Uno se utilizará en la compactación de cordones, el segundo actuará 
tanto en moldes laterales como en la regla transversal que sujeta los pasadores y el restante quedará 
como refuerzo de los dos primeros. 

El Contratista deberá contar con todas las herramientas menores y el equipo necesario que le permita terminar 
el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se autorice la ejecución de trabajos 
nocturnos, deberá instalar un servicio adecuado de iluminación. 

4.7. Equipo para aserrado de juntas 
Cuando en las especificaciones complementarias no se mencione lo contrario, las juntas de contracción 
deberán ser aserradas con un equipo o sierra apropiada. El Contratista estará obligado en estos casos a 
mantener el equipo en la obra con sus accesorios y repuestos en perfectas condiciones de uso.  

5. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se ajustarán a las 
siguientes estipulaciones: 

5.1. Perfeccionamiento de la superficie de apoyo 
Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de construcción o de conservación de la 
superficie de apoyo, rectificando su perfil y ajustando su densidad y humedad. No se hormigonará antes de 
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que la Inspección apruebe por escrito el estado del área a cubrir. Para prevenir la acción de las lluvias, se 
harán drenes en las banquinas. Antes de colocar el hormigón, se removerá cualquier exceso de material 
mediante cuchillas montadas sobre puentes rodantes. No se aceptará una diferencia de cota superior a 0,5 cm 
en más  o menos, con relación a la cota fijada en los planos. 

5.2. Colocación de los moldes 
Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes indicadas en los 
planos; se los unirá rígidamente para mantenerlos en correcta posición, empleando no menos de una estaca o 
clavo por metro; deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se emplean. Todo desnivel 
superior a un milímetro, que se compruebe en las juntas de los moldes deberá desaparecer antes de iniciar el 
hormigonado; no se permitirá hormigonar hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de los 
moldes. 

5.3. Manipuleo de los materiales 
Los materiales se almacenarán en pilas o montones próximos a la instalación para dosajes; las pilas no 
deberán tener más de dos metros de altura. Los materiales que provengan de fuentes distintas, se acopiarán 
separadamente y no se emplearán mezclados. No se permitirá el empleo de agregados que se hayan 
mezclado con materiales extraños cualquiera sea la clase de éstos. Los agregados serán transportados hasta 
la hormigonera en cajas para una carga o en camiones de capacidad suficiente para llevar en volumen 
completo para una o dos cargas. El cemento se transportará hasta la hormigonera en su envase original y se lo 
depositará en la cuchara alimentadora, salvo en caso de contarse con depósitos especiales en las cajas para el 
transporte de agregados, aislados del lugar donde van éstos. 

5.4. Método de  mezcla 
Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya uniformemente y resulte un hormigón 
homogéneo y de color uniforme. Cada carga permanecerá en la hormigonera el tiempo establecido en la 
fórmula para la mezcla; el tiempo que la mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales están 
dentro del tambor de la hormigonera, hasta que se inicia la descarga dentro del balde o cucharón distribuidor; 
si a juicio de la Inspección no es satisfactorio el hormigón que se prepara con el tiempo establecido, se lo 
mantendrá hasta obtener una mezcla convenientemente batida. 
El agua será inyectada automáticamente dentro de tambor, junto con los agregados, cuidando que la 
consistencia de todas las cargas sea uniforme. La hormigonera no se hará funcionar con carga mayor que la 
capacidad indicada por la fábrica, salvo que lo autorice por escrito la Inspección. Los materiales se mezclarán 
solamente en la cantidad necesaria para su inmediato empleo; no se permitirá utilizar mezcla que tenga más 
de 60 minutos de preparada o que presente indicios de fragüe.  
La Inspección de Obra podrá aceptar el uso de una usina central para la mezcla del hormigón; sin embargo, 
esta autorización podrá ser anulada si los trabajos no se efectúan en forma correcta; el hormigón que se 
prepare con la usina tendrá una consistencia tal que el transporte no produzca ninguna separación de los 
materiales constitutivos; el período de tiempo que transcurra desde la mezcla hasta el momento de colocación, 
no excederá de 45 minutos. 

5.5. Equipos motohormigoneros  
Los vehículos empleados en el transporte del hormigón desde la planta elaboradora hasta el lugar de obra  
serán camiones Mixer, modelo año 1999 (Rodado y Tambor Motohormigonero) ó superior debiendo ser del tipo 
mezcladores (y no agitadores), equipados con un sistema de transmisión de circuito cerrado y un sistema de 
paletas helicoidales en el mate adecuados para mover lentamente la mezcla durante el viaje. Se exigirá una 
cantidad mínima de 2 (dos) equipos motohormigoneros al pie de la obra. Solo en los casos en que la 
inspección lo apruebe, se permitirá la utilización de un solo equipo.  

Sistema de Transmisión de Circuito Cerrado: El motor del camión deberá accionar (a través de un cardan) 
una bomba hidráulica, la que generará la presión para mover el motor hidráulico que será el encargado de 
producir la energía rotacional. El reductor planetario transmitirá finalmente las revoluciones al tambor (aprox. 
15-20 revoluciones por minuto) 

Tambor Mezclador: dispone de paletas con una cierta inclinación y con pestañas de ataque, con el objeto, 
esto último, de evitar que el hormigón pase de largo en el ciclo rotatorio del tambor, impulsándolo hacia abajo y 
como la paleta está levemente inclinada, el hormigón se mezclará uniformemente y en forma óptima. 
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Tambor Agitador: no tiene el trabajo de amasar, puesto que reciben la mezcla lista, disponen de paletas 
helicoidales con poca o nula inclinación y sin pestañas de ataque, prácticamente lisas y esto con el objeto de 
permitir que el hormigón pase de largo, en la rotación del tambor, agitándose solamente a velocidad de            
2 a 6 revoluciones por minuto. 
 
El tambor del camión mixer deberá estar diseñado conforme a las normas DIN 459 parte 1/a1 y DIN 1045, 
debiendo cumplir las paletas con los requerimientos establecidos. El tanque de agua del mixer, será 
presurizado por el propio sistema del aire del camión, protegido por dos válvulas de alivio reguladas a una 
presión menor que la válvula del camión siendo totalmente seguro. Deberá estar construido de acuerdo a las 
normas de seguridad para vasos de presión.  
El camión mixer contará con un caudalímetro con graduación en litros para el control del agregado de agua al 
tambor en caso de ser necesario.  

5.6. Transporte del hormigón mediante motohormigoneras  
5.6.1. Los equipos motohormigoneros deben cumplir con las condiciones establecidas en la norma             
IRAM 1666-86. 

5.6.2. Si el hormigón se mezcla completamente en planta central, el transporte se debe realizar con el tambor 
de la motohormigonera en velocidad de agitación. Cuando el mezclado se efectué en la motohormigonera en 
tránsito el transporte se debe efectuar a la velocidad de mezclado hasta que se completen de 70 a 100 
revoluciones del tambor, manteniendo el tambor de la motohormigonera a la  velocidad de agitación. 

5.6.3. Si cuando la motohormigonera llegue a pie de obra, antes de proceder a su descarga, se realizará un 
remezclado del hormigón con velocidad de giro del tambor correspondiente a mezclado. El número mínimo de 
vueltas será el que asegure la uniformidad de la composición del hormigón, y en ningún caso menor de 25 
vueltas. 

5.6.4. La descarga total de las motohormigoneras se debe producir con tiempo suficiente para que el hormigón 
se pueda colocar, compactar y terminar con los medios disponible en obra antes de que transcurran noventa 
(90) minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento pórtland, o 
antes que se alcance el límite de 300 revoluciones contadas a partir del mismo momento. 

5.6.5. En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento del hormigón, la Inspección de 
Obra podrá reducir el tiempo establecido precedentemente, teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial del 
hormigón (IRAM 1 662). 
 
5.6.6. Para que la velocidad del tambor del equipo motohormigonero pueda ser considerada como de mezclado 
deberá estar comprendida entre 14 y 20 rev/min y la velocidad del tambor para el caso de agitación del 
hormigón deberá estar entre 2 y 6 rev/min. 

Velocidad de agitación:  2-6 revoluciones por minuto. 

Velocidad de mezclado:  14-20 revoluciones por minuto. 

5.7. Colocación del Hormigón 
El colado del hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo y será llevado 
contra los moldes mediante el uso de las palas y azadones para que entre en íntimo contacto con su superficie 
interna. Toda adición de material será empleando palas y queda prohibido usar rastrillos con ese fin. El 
hormigón adyacente a los moldes y las juntas se compactará con vibradores mecánicos insertados en la 
mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas, antes de comenzar las operaciones de 
terminado. No se permitirá que los obreros pisen el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar que 
lleven al mismo materias extrañas de cualquier naturaleza, que siempre lo afectaría en su resistencia; una vez 
compactado el hormigón no se permitirá que los obreros pisen el mismo. 
La colocación del hormigón se hará en forma continuada entre las juntas, sin el empleo de ningún dispositivo 
transversal de retención. 
 

5.8. Consistencia del Hormigón 
El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos estructurales a  
hormigonar, en este caso, pavimentos de hormigón simple, y con los medios disponibles para permitir su 
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transporte, colocación y correcta compactación, sin que se produzca segregación ni exudación perjudicial. 
El valor de asentamiento medio de la mezcla a utilizar será de 5 (cinco) cm. Los distintos pastones deben 
tener una consistencia igual a la consistencia de diseño más o menos la tolerancia indicada en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Métodos de ensayo aplicables a cada rango de consistencia del hormigón y tolerancias 
admitidas 

Consistencia 

 

Asentamiento (A) 
[cm] 

Tolerancia 

 

Ensayo de evaluación aplicable 

 

Seca 
2,0 < A <  5,0 

 

± 1,0 

 

Asentamiento del Cono de Abrams. 
Norma IRAM 1 536-78. 

Plástica 
5,0 < A < 10,0 

 

± 2,0 

 

Asentamiento del Cono de Abrams. 
Norma IRAM 1 536-78. 

5.9. Hormigonado en Tiempo Frío 
El Reglamento CIRSOC 201-2002 define como tiempo frío al período en el cual durante más de tres (3) días 
consecutivos existen las siguientes condiciones: 

a) La temperatura media diaria ambiente es menor que 5 °C. 

b) La temperatura ambiental es igual o menor que 10 ºC durante medio día de cualquier período de 24 horas. 
Se considera como temperatura media diaria ambiente al promedio de las temperaturas máxima y mínima 
que ocurren durante el período comprendido entre dos medias noches consecutivas. 

5.9.1. Temperaturas de colocación del hormigón fresco 
La temperatura del hormigón fresco inmediatamente antes de su colocación, debe ser igual o mayor que 
la indicada en la Tabla 5.11. Dichas temperaturas mínimas tienen en cuenta la temperatura ambiente y la 
menor dimensión lineal de la sección transversal. 
 
 

Tabla 5.11. Temperaturas de colocación 

Temperatura 
del aire 

Mínima dimensión lineal de la sección (cm) 
 

ºC Menor de 30 30 a 90 90 a 180 Mayor de 180 
 - 1 a +7 16 ºC 13 ºC 10 ºC 7 ºC 
 - 18 a –1 18 ºC 16 ºC 13 ºC 10 ºC 
 Menor de - 18 21 ºC 18 ºC 16 ºC 13 ºC 
  

5.9.2. Temperaturas máximas de calentamiento de los materiales 
Cuando sea necesario calentar los materiales componentes para que el hormigón alcance las temperaturas 
de colocación establecidas en el artículo 5.8.1., se deben respetar las siguientes temperaturas máximas: 
a) Agua de mezclado: 80 ºC. 
b) Agregados: 65ºC de media, y en cualquier punto de la masa de los mismos menor que 80ºC. 

Los equipos empleados para calentar los materiales, lo deben hacer en forma uniforme en toda su masa. 
En ningún caso la temperatura del hormigón fresco resultante será mayor que 30 °C (±1ºC). 
 

5.9.3. Colocación del hormigón en tiempo frío 
5.9.3.1. Las operaciones de colocación no se deben iniciar, o deben ser interrumpidas, cuando se carezca de 
medios adecuados para proteger al hormigón de las bajas temperaturas, y se den algunas de las siguientes 
condiciones: 
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a) La temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea 
menor que 5 ºC. 

b) Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocar el hormigón, la 
temperatura ambiente pueda descender por debajo de 0ºC. 

A tales efectos, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana sea menor de 4 ºC, se 
debe considerar como indicio suficiente para prever que dentro del plazo indicado se alcanzará el límite de 
temperatura establecido anteriormente. 

5.9.3.2. Durante los períodos de baja temperatura ambiente, antes de iniciar las tareas de colocación se 
debe verificar que: 
a) Existan en obra los medios necesarios para proteger al hormigón contra la acción de las bajas temperaturas. 
b) Los materiales componentes del hormigón estén libres de nieve, hielo o escarcha, inmediatamente antes de 
su ingreso a la hormigonera. 
c) Los encofrados, armaduras y lugares que ocupará el hormigón estén libres de nieve, hielo o escarcha. 
d) El hormigón fresco no se debe poner en contacto con suelos u hormigones congelados. 
e) La temperatura de la superficie de contacto debe ser igual o mayor que 2 oC y no debe superar en más de 5 
ºC a las temperaturas mínimas de colocación dadas en la Tabla 5.11.. Ello incluye moldes y encofrados; 
elementos metálicos que queden empotrados en el hormigón; suelos de fundaciones y subrasantes hasta 10 
cm por debajo de la superficie de contacto con el hormigón; hormigón endurecido hasta 10 cm de la superficie 
de construcción. 

5.9.3.3. El hormigón que haya resultado perjudicado por la acción de las bajas temperaturas, debe ser 
eliminado antes de continuar con las tareas de hormigonado. 
5.9.4. Protección y curado del hormigón 
5.9.4.1. Cuando se espere que la temperatura media del ambiente descienda por debajo de + 5 ºC, después 
de su colocación, el hormigón fresco debe ser protegido y mantenido a temperaturas iguales o mayores que las 
mínimas establecidas en la Tabla 5.12., durante un período no menor que el indicado. 
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Tabla 5.12. Temperatura mínima a mantener durante el periodo de protección 

Mínima dimensión lineal 
de la sección 

 

Temperatura mínima a que debe 
mantenerse el hormigón durante  

el período de protección 
Menor de 30 cm 13 ºC 

 
Cuando el hormigón contenga aire intencionalmente incorporado, el período de protección mínimo debe ser 
el indicado, según sea el tipo de cemento utilizado:   

 Cementos puzolánico: seis (6) días. 
 
5.9.4.2. Durante el período de protección del hormigón se pueden admitir temperaturas de la masa inferiores 
a las indicadas en la Tabla 5.12. siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) En ningún momento la temperatura del hormigón de la estructura será menor que 7 °C. 

b) Dicha temperatura será monitoreada no menos de cuatro (4) veces al día. Las lecturas deben permitir el 
registro de los picos extremos. 

c) La protección del hormigón se mantendrá durante el período de tiempo necesario para que el hormigón 
alcance una resistencia a compresión igual o mayor que 7 MPa, y asegure el posterior desarrollo de la 
resistencia característica especificada. 

5.9.4.3. Si para mantener la temperatura se emplean radiadores o calefactores a combustión, se deben 
adoptar las precauciones necesarias para evitar el secado del hormigón. 
Además, los mismos no serán empleados en las primeras 24 horas después de colocado el hormigón, para 
evitar la exposición del mismo a una atmósfera contaminada con anhídrido carbónico. 

5.10. Hormigonado en Tiempo Caluroso 
El Reglamento CIRSOC 201-2002 define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura 
ambiente, alta temperatura del hormigón, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a 
perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades 
anormales del mismo. 
5.10.1. La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y compactación, debe 
ser igual o menor que 30 °C.  

La temperatura máxima especificada para el hormigón en el momento de ser colocado, intenta controlar su 
resistencia, durabilidad, fisuración por contracción plástica, fisuración térmica, y contracción por secado.  
No obstante la colocación del hormigón en tiempo caluroso es demasiado compleja como para estar 
relacionada simplemente con el fraguado a una dada temperatura máxima mientras es colocado ó entregado.  

Las medidas de precaución requeridas en un día calmo y húmedo serán menores que las requeridas en un día 
seco, ventoso y soleado, aún para temperaturas idénticas del aire ambiente. 

El agrietamiento por contracción plástica está asociado frecuentemente a los hormigonados en tiempo caluroso 
en climas áridos y se pueden producir siempre que la velocidad de evaporación sea mayor que la velocidad de 
exudación del hormigón. 
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Tabla C5.10. Temperaturas del hormigón y humedades relativas para limitar la velocidad de evaporación crítica 
para que se produzca la fisuración plástica a 1 kg/m2/hora (se asume una velocidad de viento de 16 km/hora y 
una diferencia de temperatura entre hormigón y aire de 6 ºC) 
 

Temperatura del hormigón 
(ºC) 

Humedad relativa 
( % ) 

41 90 
38 80 
35 70 
32 60 
29 50 
27 40 
24 30 
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Se deberá tomar medidas precautorias cuando la velocidad de evaporación prevista se aproxime a                    
1 kg/m2/hora.  
La velocidad de evaporación se puede determinar ajustadamente con una bandeja de aproximadamente 30 x 
30 cm, que se llena de agua y se pesa cada 15 a 20 minutos y estará dada por la pérdida de peso del agua de 
la bandeja. Para ello bastará disponer de una balanza de no menos de 3500 g de capacidad, graduada al 0,1g. 

Como ya se mencionó habrá que tomar precauciones al respecto cuando dicha velocidad sea mayor que         
1 kg/m2/hr, y preferentemente cuando la misma supere 0,5 kg/m2/hr. 

5.11. Juntas transversales de dilatación 
Las juntas de dilatación se construirán a las distancias o en los lugares establecidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares; serán del tipo y las dimensiones que en aquél se fijen y se efectuarán 
perpendicularmente al eje y a la superficie de la calzada. En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas 
adyacentes no será mayor de un milímetro. El relleno premoldeado fibro bituminoso o de madera compresible, 
se pondrá en su lugar antes de colocar el hormigón. 

 
En la parte superior del relleno deberá colocarse un dispositivo metálico, engrasado, del ancho de la junta y de 
alto mayor de tres centímetros. El hormigonado se hará enrasando la superficie de la calzada con la parte 
superior del dispositivo, el que deberá ser extraído una vez endurecido el hormigón. El hueco que quede 
deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente deberá ser colocado el 
relleno comprimido, el cual se fijará a las paredes del hueco mediante una solución adhesiva que no se altere 
por la acción del agua. Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras 
duren estos trabajos, la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras que serán regadas 
frecuentemente y cuando se los finalice deberá ser inmediatamente sometida a curado. 

5.12. Juntas de construcción 
A. Juntas longitudinales de construcción tipo ensamblada: Se construirán de acuerdo a las formas y 

dimensiones dadas en los planos. En la parte superior de la junta se usará relleno de colado. 
B. Juntas transversales de construcción al tope: Las juntas de construcción serán confeccionadas al 

tope con paredes verticales, con bordes sin redondear y sin empleo de relleno. No se permitirá la 
construcción de losas de menos de tres metros de largo. Esta junta se construirá cuando por cualquier 
eventualidad los trabajos deban interrumpirse por un lapso mayor de 30 minutos. 

5.13. Juntas de dilatación contra estructuras, edificios o pavimentos existentes 
Se construirán estas juntas contra toda estructura o contra cordones cuando éstos no formen parte integral de 
la losa. 
El relleno premoldeado fibro bituminoso o de madera compresible, se pondrá en su lugar antes de colocar el 
hormigón, en su parte superior deberá ponerse un dispositivo, engrasado, del ancho de la junta y de alto no 
mayor de 3 cm. 
El hormigonado se hará enrasando  la superficie de la calzada con la parte superior del dispositivo, el que 
deberá ser extraído una vez endurecido el hormigón. 
El hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de partículas sueltas; inmediatamente 
deberá ser colocado el relleno, el cual se fijará a las paredes del hueco, mediante una solución adhesiva que 
no se altere por la acción del agua. 
Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras duren estos trabajos, la 
zona de la junta deberá ser sometida a curado. 

5.14. Juntas longitudinales 
Se ubicarán en los lugares que indican los planos o que fije la Inspección. 
Las juntas longitudinales podrán ser de los siguientes tipos: 

A. Junta longitudinal a plano de debilitamiento tipo aserrada: 
El corte deberá ser hecho mediante una sierra circular accionada a motor, después de ser vibrado el 
hormigón, en un lapso que fijará la Inspección, terminado el corte se lo limpiará intensamente con agua y 
cepillo apropiado y luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre de partículas sueltas. 
 Inmediatamente se colocará el relleno de la junta el cual deberá ser fijado a las paredes del corte 
mediante una solución adhesiva, que no se altere por la acción del agua. Este relleno deberá quedar 
enrasado con la superficie superior de la calzada. 
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B. Junta longitudinal a plano de debilitamiento tipo simulado: 
Estará constituida por una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en los 
planos; dicha ranura se efectuará con una cuchilla especial fijada a la terminadora  del pavimento u otro 
dispositivo aprobado por la Inspección. Esta ranura se rellenará con material de sellado el cual deberá 
quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. 
 Mientras duren estas operaciones, la zona de la junta deberá ser sometida a curado. 
C. Junta longitudinal ensamblada de bordes libres: 
Este tipo de junta longitudinal se construirá de acuerdo a las formas y dimensiones dadas en los planos 
pintándose la sección transversal con asfalto para mantener la independencia entre losas. 
Estas juntas podrán ser espesadas o no de acuerdo a lo indicado en los planos de distribución de juntas o 
las órdenes de la Inspección. 

5.15. Juntas transversales de contracción 
Se ubicarán en los lugares que indican los planos de distribución de juntas o que fija la Inspección, con una 
separación máxima de hasta  6 metros para hormigón simple. 
Las juntas transversales de contracción podrán ser de los siguientes tipos. 

A. Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo aserrada: 
Será del tipo y de las dimensiones fijadas en los planos. Se construirá a las distancias que fijan estas 
especificaciones o en los lugares que establezca la Inspección. 
 El corte será hecho mediante una sierra circular accionada a motor, después de ser vibrado el hormigón y 
en el lapso de tiempo que fijará la Inspección. Terminado el corte se lo limpiará con agua y cepillo y luego 
se lo sopleteará, debiendo quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente se colocará el relleno, el 
cual deberá ser fijado a las paredes del corte mediante una solución adhesiva que no se altere por la 
acción del agua. Este relleno deberá quedar enrasado en la superficie superior de la calzada. 
 Mientras dures estas operaciones, la zona de la junta deberá ser sometida a curado. 
B. Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo simulada: 
Estará constituida por una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en los 
planos. Esta ranura se efectuará con una cuchilla especial u otro dispositivo aprobado por la Inspección, 
después de lo cual se colocará el relleno de la junta debiendo quedar éste enrasado con la superficie 
superior de la calzada. Durante estas operaciones la zona de la junta será sometida a curado. 

5.16. Consolidación y terminado 
a)- Enrase y terminación de las losas: Después del nivelado el hormigón; se lo compactará y alisará con una 
máquina apropiada para darle bombeo, la sección transversal y la superficie que fijen los planos. La operación 
deberá reducir una superficie de textura uniforme. Solamente en casos especiales se permitirá la consolidación 
y terminación a mano, pero se hará con autorización escrita de la Inspección y a entera satisfacción de la 
misma. Si la Inspección lo autoriza se podrá usar una regla vibradora en reemplazo de la máquina vibradora. 
b)- Alisado longitudinal: Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo compactará y alisará 
longitudinalmente, confrontando la superficie mediante una regla de tres metros de largo, provista de mango. 
c)- Paso de la correa: En cuanto la superficie del hormigón pierda el exceso de humedad, se terminará de 
alisarlo mediante el paso de una correa, efectuando movimiento de vaivén, normales al eje longitudinal de la 
calzada, al terminar este trabajo se colocará la correa normalmente al eje del afirmado, haciéndola avanzar 
continuamente en sentido longitudinal, sin interrumpir la operación hasta cubrir toda la superficie de la losa. 
d)- Terminado con arpillera húmeda: Con el fin de obtener la rugosidad superficial necesaria, una vez 
completados los trabajos antes detallados, deberá pasarse sobre la superficie una arpillera húmeda en 
repetidas veces hasta cubrir de esa forma todo el ancho del pavimento. 
e)- Formación del cordón: Cuando los documentos del contrato especifiquen que la calzada va provista de 
cordón, se lo  construirá de acuerdo con los detalles que figuren en los planos. La base del cordón se ejecutará 
como sobreancho de la calzada; se clavarán en ese sobreancho las barras dobladas en forma de horquillas y 
se las atará a la barra longitudinal superior. 
Si la parte del cordón no se construye inmediatamente, se deberá formar una superficie rugosa en la base de 
asiento, para que la adherencia del hormigón sea más segura; después se colocarán los moldes para formar la 
parte superior del cordón y se verterá en ellos el hormigón, que se acomodará adecuadamente mediante una 
varilla metálica, sometiéndolo luego a vibrado mediante el vibrador de inmersión. 
Retirados los moldes, la parte superior del cordón se retocará a mano. 
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Todas las operaciones subsiguientes a ejecutar en la calzada, son comunes para el cordón. Este quedará 
interrumpido, igualmente que la calzada, por las juntas de contracción, expansión y construcción, pero la 
Inspección podrá suprimir todo relleno de juntas en la parte sobreelevada. 
f)- Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con una herramienta 
especial, de radio adecuado y en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento. 
g)- Confrontación de la superficie del afirmado: Después de que el hormigón haya endurecido, se controlará 
la superficie de la calzada con la regla de tres metros; toda parte que represente una diferencia de más de tres 
milímetros en aquella longitud, deberá removerse con carborundum o material similar. 
No se permitirá emparejar la superficie usando martillos o herramientas parecidas. 
Todas las remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista y toda área que deba reemplazarse tendrá 
una superficie superior a los tres metros cuadrados. 

5.17. Curado del hormigón de la losa 
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se la 
cubrirá con arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor de un metro ni mayor de dos 
metros y largo mayor, en un metro que el ancho de la calzada, de manera que cada pieza se superponga con 
la otra en unos quince centímetros  y se agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna, para 
asegurar su permanente humedad. En ninguna forma se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua 
sobre la arpillera. Esta se mantendrá permanentemente húmeda hasta el momento en que se inicie el curado 
final. Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se deberá adosar 
tierra a los bordes del afirmado. 
Cualquiera sea el método de curado que se emplee, se podrá abreviar el término a sólo 48 horas, si se emplea 
un acelerador de  fragüe. Este producto no recibirá pago directo alguno, pues su costo se considera incluido 
dentro de los distintos ítems del contrato. 

5.18. Método de Curado 

Se podrán usar sin restricciones el procedimiento detallado en el  apartado 5.17.1.; los métodos que se 
describen en 5.17.2., 5.17.3.  y 5.17.4.  se utilizarán sólo con autorización de la Inspección: 

5.18.1. Tierra inundada: La superficie total de la calzada se cubrirá con una capa de tierra, de espesor mínimo 
de cinco centímetros. A la tierra así extendida se le agregará una cantidad suficiente de agua para cubrirla 
íntegramente y se la mantendrá en estado de inundación durante un plazo no menor de doce días. Si en 
cualquier momento la capa de tierra llega a tener un espesor menor que el mínimo indicado, se le agregará la 
cantidad faltante. Antes de librar la calzada al tránsito, se retirará la capa de tierra. 

5.18.2. Compuestos líquidos capaces de formar membranas: 
5.18.2.1. Los compuestos que se utilicen deben ser líquidos y opacos y su color debe ser blanco o negro 
según convenga. Además deben cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1 675-75 y no deben 
provocar reacciones desfavorables para el fraguado y el endurecimiento del hormigón. 
5.18.2.2. El producto se debe entregar en obra listo para su empleo, y en ningún caso debe ser diluido ni 
alterado en obra. 
5.18.2.3. En el caso de superficies expuestas de hormigón fresco, el producto se debe aplicar después de 
finalizadas las operaciones de terminación de la superficie, e inmediatamente después que haya desaparecido 
la película brillante de agua libre existente sobre la superficie. 
5.18.2.4. En el caso de superficies desmoldadas de hormigón endurecido, el producto se debe aplicar 
después de finalizadas las operaciones de desencofrado, previa saturación de la superficie con agua e 
inmediatamente después de que haya desaparecido la película brillante de agua libre sobre la superficie. 
5.18.2.5. El producto se debe aplicar usando equipos rociadores de accionamiento 
neumático, eléctrico o mecánico, provistos de un tanque a presión y de un agitador continuo del contenido. 
El compuesto se debe aplicar en dos (2) capas cruzadas y colocadas una inmediatamente después de la otra, 
en la proporción que, por metro cuadrado de superficie, indique el fabricante. Si lloviese antes de que el 
producto haya secado, se debe proceder a cubrir nuevamente la superficie con el compuesto en la forma 
indicada precedentemente. 
5.18.2.6. Las superficies cubiertas con el compuesto deben estar permanentemente protegidas durante el 
período de curado establecido, no permitiéndose el paso de peatones, equipos o vehículos sobre la membrana, 
salvo en zonas restringidas en donde se realicen caminos para ese fin. 
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5.18.2.7. Cuando las condiciones del medio ambiente y la temperatura del hormigón puedan ocasionar la 
fisuración por contracción plástica, (ver el artículo 5.12.2.), inmediatamente después de terminada la 
superficie se aplicará un rociado con agua enforma de niebla. Este proceso debe ser suspendido cuando el 
hormigón esté en condiciones de recibir la membrana de curado. 
5.18.2.8. El presente método de curado no se debe aplicar sobre superficies a las cuales posteriormente se 
deba adherir hormigón fresco. 
Asimismo se dispondrá de película de polietileno de las características establecidas en el artículo 5.17.4. en la 
cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable en un día de labor. Dicha lámina será utilizada en los casos 
eventuales de detención del curado por lluvia o por deterioro del equipo de aplicación del producto generador 
de la membrana de curado. 

5.18.3. Papel impermeable especial: En este procedimiento se utilizará papel especial, compuesto de dos 
láminas unidas por una delgada capa bituminosa, el papel deberá ser aprobado por la Inspección y su provisión 
se hará en cantidad suficiente para realizar un curado continuo durante diez días. La calzada deberá cubrirse 
con el papel en un exceso de ancho de cuarenta centímetros a cada lado y las diferentes piezas de que se 
compone el papel deberán superponerse convenientemente. El empleo del mismo papel se autorizará hasta 
que los deterioros impidan obtener un curado efectivo, a juicio de la Inspección. 

5.18.4. Película de polietileno: La película a utilizar será de 20 micrones de espesor como mínimo. Su 
provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante 12 días. El extendido de la 
película se realizará dentro de las 4 horas de haber concluido las operaciones de consolidación y terminado. En 
los lugares donde deban superponerse distintas porciones de película, deberán solaparse convenientemente. 
Una vez extendida sobre la calzada se la cubrirá con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor. 
El empleo de la misma película en distintas oportunidades podrá ser autorizado siempre que a juicio de la 
Inspección los deterioros que presente no alteren el correcto curado del hormigón. 

5.18.5. Variantes en el plazo de curado: Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo con los resultados 
de los ensayos pertinentes sobre muestras moldeadas del hormigón de la calzada podrá autorizarse la 
disminución del tiempo de curado hasta 5 días. Si se usa cloruro de calcio como acelerador de fragüe, a razón 
de un kilogramo por cada bolsa de cemento portland aproximadamente, ese tiempo podrá reducirse a cuarenta 
y ocho horas y el curado efectuarse sólo con arpillera húmeda. 

5.19. Protección del afirmado 
El contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie del afirmado, para lo cual se harán colocar 
barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulación. También mantendrá el número necesario de 
personas para cuidar que no transiten ni remuevan las barricadas o barreras. Igualmente, deberán colocarse 
las señales necesarias para indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulación. De noche se 
emplearán faroles en las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las necesidades de la circulación exijan el 
cruce de la calzada, el Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se 
dañe el hormigón. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

5.20. Construcción de banquinas 
Las banquinas se terminarán totalmente, antes de que la calzada se libre al tránsito, ejecutándose el trabajo 
cuidadosamente para no dañar los bordes de las losas y de conformidad con las dimensiones  y pendientes 
indicadas en los planos y con las disposiciones consignadas en las especificaciones. 

5.21.  Apertura del pavimento a la circulación 
La calzada de hormigón podrá librarse al tránsito después de transcurrir catorce días desde su construcción, 
siempre que los ensayos de flexión sobre probetas que tengan la misma edad, den resultados superiores a la 
resistencia especificada, de lo contrario deberá esperarse 28 días. En casos especiales, la Inspección podrá 
autorizar la apertura al tránsito en un plazo menor si los ensayos dan el resultado que se especifica más arriba. 
En caso de emplearse cloruro de calcio comercial, como acelerador de fragüe, la apertura al tránsito se 
efectuará cuando el ensayo de las citadas probetas arroje valores que excedan los 250 kg/cm2. 

6. CONTRALOR DE ESPESORES 

6.1. Método 
Como medida preventiva la contratista solicitará a la inspección, con suficiente tiempo de antelación, el control  



  
 
 
 
 

  
 

27 

de niveles de base a -0.15 y de moldes laterales cuando éstos se encuentren en su posición.  
El contralor de espesores se efectuará en las oportunidades que la Inspección lo considere conveniente y 
siempre con anterioridad a la recepción provisional en las obras. Como primera comprobación, se efectuarán 
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores de los bordes en los lugares que 
determine la Inspección. 
 
Se considerará como espesor del afirmado el promedio de las alturas de las probetas medidas sobre su eje 
vertical y sobre tres generatrices distribuidas uniformemente. Si los espesores así comprobados resultan 
iguales o mayores que los especificados, se considerará que el Contratista ha satisfecho las exigencias 
respectivas; si los espesores resultan inferiores a los especificados, se harán nuevas perforaciones, 
convenientemente distribuidas. Si todos los espesores controlados mediante estas nuevas perforaciones son 
satisfactorios, se considerará aceptable el afirmado. En caso de que el espesor en una o más de las nuevas 
perforaciones resultase menor que el especificado, se considerará que es defectuoso en toda la longitud de la 
sección que representa.  

6.2. Determinación del coeficiente de reducción 
La determinación del coeficiente de reducción, se efectuará en la siguiente forma. Si los espesores medidos 
en las perforaciones son iguales o mayores que los especificados, el coeficiente se  representará por 1. Si son 
inferiores a los especificados, se determinará para cada perforación el coeficiente de reducción dividiendo el 
espesor real por el especificado y elevando el cociente al cuadrado. 

6.3. Pago del afirmado en las zonas de deficientes espesores 
En toda la zona que el coeficiente de reducción esté comprendido entre la unidad y 0,90, se aplicará un 
descuento sobre los precios contractuales para los ítems. Este descuento se calculará multiplicando los 
citados precios por la diferencia que exista entre el coeficiente de reducción y la unidad.  
Si el coeficiente de reducción es inferior a 0,90 se harán nuevas perforaciones en las losas adyacentes para 
determinar  aquellas en las cuales corresponde aplicar el coeficiente menor de 0,90. 
La Inspección dispondrá que el Contratista remueva y reconstruya en forma correcta esas losas, debiendo 
reponer por su cuenta todos los materiales que hayan sido provistos por la Municipalidad de Malargüe en el 
caso que los hubiere. Si a juicio de la Inspección la zona cuyo coeficiente de reducción es menor de 0,90 
puede prestar servicio satisfactoriamente, podrá recibirla, reconociendo al Contratista como única retribución, 
el sesenta por ciento de los ítems establecidos. El Contratista no recibirá compensación alguna por el 
pavimento que se remueva ni por la extracción y transporte del producto de la demolición fuera del lugar de la 
obra. 

7. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

7.1. Determinaciones 
A los efectos de la recepción del pavimento, la resistencia a la compresión del hormigón se determinará 
ensayando probetas extraídas a propósito. Se rechazará toda probeta que tenga defectos visibles que puedan 
alterar los resultados y que provenga de fallas en la preparación del hormigón o en la construcción de la losa. 
La edad de las probetas en el momento de ensayarlas estará comprendida entre los 28 y 100 días. Las 
probetas para verificar la resistencia a la compresión se extraerán en forma alternada y a juicio de la Inspección 
de Obra. 

7.2. Corrección de la resistencia por la relación altura/diámetro de la probeta 
La carga específica de rotura (C.E.R.) se corregirá por la relación altura/diámetro, para homologar el resultado 
con los obtenidos ensayando cilindros de altura igual al doble del diámetro, a cuyo efecto se la multiplicará por 
el coeficiente de reducción respectivo (K), tomado del cuadro siguiente, en donde: 
    h – altura de la probeta 
    d – diámetro de la probeta 
    

h/d K 
2,00 
1,75 
1,50 
1,25 

1,00 
0,98 
0,95 
0,94 
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1,10 
1,00 
0,75 
0,50 

0,90 
0,85 
0,70 
0,50 

    C.E.R. correg.= K x (C.E.R.) 
C.E.R. correg. Significa: Carga especifica de rotura corregida por la relación altura/diámetro. 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL HORMIGÓN EN BASE A LA RESISTENCIA 
El hormigón se clasificará según la C.E.R. correg. En la siguiente forma: 

CALIDAD C.E.R. corr. 

Buena 
Igual o mayor que la resistencia especificada en 1.2 o resistencia requerida en 
PETP. 

Regular 
Igual o mayor que el 85 % y menor que el 100 % de la resistencia especificada en 1.2 
o resistencia requerida en PETP.. 

Mala 
Menor que el 85 % de  la resistencia especificada 1.2 o resistencia requerida en 
PETP.. 

 
De acuerdo con la calidad del hormigón, establecido en la forma que indica el cuadro precedente, se 
subdividirá en zonas la superficie construida. En la zona donde la calidad del hormigón es buena de acuerdo 
con esta convención, se considerará que el Contratista ha satisfecho las exigencias contractuales al respecto. 
Si la calidad del hormigón resulta mala o regular, se procederá a extraer otras probetas de la misma losa y una 
de cada una de las losas adyacentes; si los resultados de cada una de estas probetas permiten calificar el 
hormigón como bueno, se aceptará la zona de pavimento que representan; si algunas de las nuevas probetas 
acusan resultados que no permitan calificar el hormigón como bueno, se realizarán perforaciones adicionales 
para delimitar la zona defectuosa. Las áreas clasificadas regulares se recibirán con un descuento calculado en 
base a los precios contractuales para los ítems establecidos. Este descuento será equivalente al 1 % de dicho 
precio por cada 1 % en que el C.E.R. corregido sea inferior a la resistencia especificada para la edad del 
hormigón en el momento del ensayo. 
 
Las áreas clasificadas como malas serán consideradas de rechazo y podrá ordenarse su reconstrucción o 
aceptarlas con un descuento equivalente al 75 %  del los precios contractuales para los ítems establecidos. El 
Contratista procederá a rellenar de inmediato las perforaciones practicadas en las losas, con hormigón del tipo 
empleado para construirlas. 

8. TOMADO DE FISURAS 
Cuando las losas presenten fisuras que no comprometan, a juicio de la Inspección de Obra, el comportamiento 
estructural del pavimento, estas deberán ser obligatoriamente reparadas (tomadas) por el Contratista con 
productos del tipo “Sonomeric1” de BASF o de similar calidad siempre y cuando el mismo posea propiedades 
elastoméricas luego de ser colocado. Queda terminantemente prohibido el calentamiento del producto con 
fuego directo. El mismo se entrega por el fabricante listo para colocar no requiriendo ningún tipo de exposición 
al calor. El producto a usar deberá ser previamente aprobado por escrito por la Inspección de Obra. 
Independientemente de la reparación, las losas que presenten este tipo de fisuras recibirán un descuento del 
30 % del precio contractual del ítem “Construcción de pavimento de hormigón. 

9. MEDICIÓN 
Se computará en metros cuadrados de pavimento terminado multiplicando los anchos por las longitudes 
ejecutadas. 

10. FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio de contrato para el ítem “Construcción de pavimento de hormigón”. Este precio será 
compensación total por el perfeccionamiento de la superficie de asiento, obtención, carga, transporte, descarga 
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y acopio de todos los materiales necesarios, incluyendo el aserrado de juntas, el acero y el agua para 
mezclarlo y curado; mano de obra y equipo o herramientas, y toda otra operación conducente a completar los 
trabajos en la forma establecida por la presente especificación.  
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO GENERAL DE LA OBRA 
 
El Contratista procederá a la construcción de la obra bajo el concepto de “cuadra terminada”, esto significa que 
deberá dar cumplimiento completo al siguiente esquema de tareas: 

1- Movimiento y compactación de base 
2- Construcción de cordones curvos de esquina 
3- Construcción de esquinas de hormigón simple. 
4- Construcción de cordón banquina. 
5- Colocación de adoquín intertrabado.  
6- Sellado total de juntas 
7- Limpieza total de obra (incluye perfilado de cunetas laterales) 
 

Existirán excepciones a lo citado anteriormente cuando las tareas que se ejecuten coincidan con periodos de 
veda de hormigón. En este caso solo se ejecutarán tareas de movimiento de suelos siempre y cuando hayan 
desaparecido los efectos de la helada sobre la sub-base o base respectivamente.  
 

COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA 
 
La ubicación de los carteles a colocar y sus dimensiones será a criterio de la Inspección de Obra. 
Los carteles “Despacio obreros trabajando”, “Calle en reparación”, “ Despacio” y “Desvío”, tendrán los mismos 
colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha 
señalización. 
El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra, para 
que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

ADOQUINADO DE CALLES 
 
Se deberán respetar en su totalidad las Especificaciones Técnicas de esta documentación.  
Se debe considerar que los adoquines a utilizar serán modelo tipo UNI de 8 (ocho) cm de espesor, color gris. 
Los mismos serán provistos por la Municipalidad junto con la arena para cama de asiento y junto a la arena de 
sellado de juntas. También el municipio facilitará el acceso a canteras en zona del arroyo Pequenco para la 
extracción de material para construcción de base, el cual deberá ser grillado por la contratista. Las grillas 
necesarias para cumplir con las curvas granulométricas del material de base deberán ser provistas por la 
Contratista. El resto de los materiales necesarios para ejecutar la construcción de cordón banquina, franjas de 
confinamiento y adoquinado, serán provistos por la contratista. Tanto los adoquines como la arena de asiento y 
la de sellado de juntas deberán ser cargados, transportados y descargados en obra (calles del Barrio Belgrano) 
desde galpones municipales a costa exclusiva de la Contratista, no permitiéndose acopio en calles de 
cantidades que excedan los necesarios para la construcción de cada calle. En cuanto a los pallets de madera 
que soportan los adoquines, serán entregados en calidad de préstamo, por lo cual una vez utilizados todos los 
adoquines que soporta, deberán ser repuestos a la Municipalidad en perfecto estado y conservación. 
 
Todas las calles excepto la calle Cuarta División tendrá 9 metros de ancho desde espalda de cordón. La 
calle Cuarta División tendrá 13.1 m de ancho desde espalda de cordón. 
 
Todo trabajo de topografía necesario para la ejecución de la totalidad de obra, corre por cuenta por la Empresa 
Contratista.  
Los datos de niveles de cota de subrasante y de base terminada serán aportados por la Municipalidad. Se 
relevará en detalle las calles, en conjunto con la Inspección, información que será tomada como base de 
control de cotas de sub rasante.  
Culminada la extracción de material para colocación de base, se relevará nuevamente en detalle, en conjunto 
con la Inspección, información que será tomada como base de control para las tareas de relleno de 
construcción de base. 
 
Artículo 1.  SEÑALIZACIÓN 
El Contratista deberá colocar todas las señales de seguridad necesarias para garantizar la protección del 
personal afectado a la obra, usuarios y terceros. A este efecto deberá colocar las señales precaucionales 
necesarias en cantidad y tipo, tales que resulten eficientes de día y de noche, bajo toda condición climática.  
El Contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que las deficiencias en el cumplimiento 
de lo anteriormente indicado ocasionen. 
En todos los casos los letreros destinados a la obra deberán estar sostenidos con armazones de hierro y 
madera emplazados en los sitios que la Inspección lo determine. El Contratista deberá mantener los carteles en 
sus emplazamientos y en perfectas condiciones hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
Artículo 2.  SUELO DE FUNDACIÓN (SUBRASANTE) 
El material NATURAL EXISTENTE en las calles deberá ser removido de acuerdo a los niveles de proyecto y a 
la existencia, en algunos casos, de cordones laterales de confinamiento, en un espesor variable entre 0,10 y 
0,20 m, para posteriormente rellenar con material para base. Se deberá escarificar y posteriormente retirar y 
transportar el suelo a escombrera municipal. 
Posteriormente la Inspección procederá a estaquear hasta cotas de proyectos y la Contratista deberá perfilar y 
humectar toda la superficie de la calle. 
Este trabajo incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de camino conforme con lo señalado. 
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, 
cunetas, préstamos y demás superficies formadas con los productos de la excavación o dejados al descubierto 
por la misma. 
Si a juicio de la Inspección el material a la cota de la subrasante no fuera apto, la excavación se profundizará 
en todo el ancho de la calzada hasta 0.20 metros como mínimo, por debajo de la cota de la subrasante 
proyectada y se rellenará con suelo de mejor calidad. 
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Previo al corte del terreno natural, la Empresa deberá coordinar con AySAM dichos trabajos para evitar la 
rotura de válvulas esclusas y cámaras brasero. En caso de rotura de acometidas a viviendas, la reparación 
inmediata será a cargo de la Empresa, contando con la cuadrilla y materiales acordes a la rotura; todo 
supeditado por la coordinación e inspección de AYSAM.  
Se deberá prever la colocación de caño camisa según instrucciones y aprobación de AYSAM, PARA LA 
sobreelevación de las cajas brasero correspondiente a nivel de adoquín terminado. 
 
2.1 Preparación de la Subrasante. 
 
Descripción. 
Se considerará como sub rasante aquella porción de superficie que servirá de asiento o fundación para el 
recubrimiento base a construir. 
Este trabajo consistirá en la humectación, nivelado, perfilado y compactación con control de pasadas de equipo 
considerando un mínimo de 5 pasadas, las cuales quedan supeditadas a la aceptación de la Inspección, la cual 
podrá requerir mayor cantidad de pasadas, si así lo considera necesario. La Inspección podrá solicitar la 
remoción de terreno de subrasante cuando la características del mismo no coincidan con la tipología del 
terreno natural, a criterio de la Inspección, lo cual no conllevará mayores costos. 
La superficie a intervenir estará dada por la longitud y ancho del proyecto, considerando sobreancho de 0,75m 
hacia cada lado medido de los bordes exteriores de cordón banquina. 
 
Construcción. 
La sub rasante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos u ordenados por 
la Inspección y luego el Contratista adoptará el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad 
exigida para los 0,15 metros superiores de la base. El mismo deberá prever que puede resultar necesario 
realizar la extracción de hasta los 0,20 metros superiores y proceder luego al escarificado y recompactación de 
la base de asiento resultante, previo a la recolocación y compactación del material extraído. El material que en 
alguna parte de la sub rasante demuestre que no puede ser satisfactoriamente utilizado deberá ser totalmente 
excavado y reemplazado por suelo apto extraído y transportado de los sitios elegidos por el Contratista y 
aprobado por la Inspección. 
Se deberá obtener una densidad aparente seca del suelo del 95% de la densidad aparente seca Proctor o 
determinar junto con la Inspección un número determinado de pasadas de rodillo. Se sugiere el uso de rodillo 
vibrador, autopropulsados, de 20 toneladas, para realizar la compactación.  
Al realizar acciones de compactación, el área deberá vallarse, sectorizando el área de trabajo de modo que 
este pueda identificarse fácilmente. 
Una vez terminada la preparación de la sub rasante en esa sección del camino, se la deberá conservar con la 
lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción de la capa superior. 
Se procederá a construir esta capa según cotas de proyecto, sin gálibo. 
 
Los niveles longitudinales a respetar serán: 

 Los definidos por los niveles existentes en el pavimento de la calle Amigorena en la proximidad de la 
intersección con Cuarta División. 

 Los definidos por el terreno natural en Telles Meneses en la proximidad de la intersección con Cuarta 
División, y en Fco. Álvarez en la proximidad de la intersección con Cuarta División. Todo esto según el 
perfil altimétrico adjunto y los niveles de alcantarilla que provea la Municipalidad para la reconstrucción 
de alcantarillas en esta calle. Todo esto se cumplirá salvo que la Inspección determine niveles 
diferentes si las condiciones topográficas así lo requieren, prevaleciendo como criterio general la 
obtención de una pendiente longitudinal constante entre tramos (cuadras) y nunca superando una 
pendiente máxima de 1%.  

 Las pendientes en las Calles Telles Meneses y Fco. Álvarez serán las determinadas por los niveles de 
pavimentos y7o alcantarillas existentes en extremos de cada cuadra. Todo esto se cumplirá salvo que 
la Inspección determine niveles diferentes si las condiciones topográficas así lo requieren, 
prevaleciendo como criterio general la obtención de una pendiente longitudinal constante entre tramos 
(cuadras) y nunca superando una pendiente máxima de 1%.  
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Condiciones para la Recepción. 
La Inspección hará las determinaciones necesarias para verificar el grado de Conformidad de la sub rasante y 
el fondo de la caja para ensanche que deberá tener, en los 0,20 metros superiores. 
El perfil transversal de la sub rasante, se construirá de acuerdo con las indicaciones de los planos o con las 
que en su reemplazo disponga la Inspección, admitiéndose las siguientes tolerancias: 
Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del cuatro por mil (4‰) del ancho 
teórico de la sub rasante. 
La flecha a dar al perfil de la sub rasante, será la indicada en los planos o la establecida por la Inspección, 
admitiéndose una tolerancia del 20% en exceso y el 10% en defecto. 
El perfil transversal de la sub rasante se verificará en toda la longitud de la obra, con los intervalos que la 
Inspección juzgue conveniente. El control de bordes deberá efectuarse con anterioridad al control de la flecha. 
Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, deberá corregirse con anterioridad a la realización de 
los controles de flechas. 
Debe quedar perfectamente nivelado y compactado con la misma pendiente que va a tener el pavimento, para 
poder colocar capas de igual espesor en toda el área a pavimentar.  
 
Artículo 3.  BASE  
El municipio facilitará el acceso a canteras en zona del arroyo Pequenco para la extracción de material para 
construcción de base, el cual deberá ser grillado por la contratista.  
La curva granulométrica para el material de base se deberá ajustar a los siguientes límites, a costa del 
Contratista:  

 
Tamiz 

 

 
% Pasa 

 

51 mm (2”) 
38 mm (1 ½”) 

25 mm (1”) 
19 mm (3/4”) 
9.5 mm (3/8”) 
4.8 mm (N° 4) 
2 mm (N° 10) 
420 u (N° 40) 
74 u (N° 200) 

 
100 

70-100 
60-90 
45-75 
35-60 
25-50 
15-30 
3-10 

 
La Empresa deberá grillar y acopiar una cantidad máxima de 100 m3 de material de base en cantera, y previo 
al transporte del mismo a la obra, la Empresa deberá pedir la Inspección de la curva granulométrica por parte 
de personal del Municipio, control que se repetirá cuando el material esté puesto en obra. El resguardo del 
material grillado es a exclusivo cargo del contratista.  
 
Sobre la sub rasante preparada se comenzará a colocar la capa de base. El espesor de esta capa será de 
0,15m compactada.  
La colocación de este suelo en obra, se hará en una sola capa. 
Se deberá idear una secuencia operativa tal que se minimice el tiempo de exposición de la capa expuesta a la 
intemperie. 
La compactación se realizará hasta lograr una densidad aparente del 98% de la densidad Proctor Estándar. 
Para la compactación se sugiere el uso de un rodillo autopropulsado vibrador de 20 tn. 
Las capas que se alteren por discontinuación de la secuencia constructiva, y que evidencien variaciones en su 
humedad, producidas por desecación o precipitaciones u otros motivos, deberán ser removidas hasta la 
desaparición de la alteración. 
Los sectores de trabajo se encontrarán debidamente señalizados a fin de ayudar al ordenamiento de las 
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actividades, y al conocimiento permanente de los sectores donde se encuentran las tareas en ejecución. 
La base, se debe presentar acondicionada o ejecutada en la extensión necesaria para mantener la continuidad 
de la colocación de los adoquines.  
 
3.1 Secuencia de Operaciones: 
 
Carga y transporte 
Carga a caja enrasada, transporte y descarga en las calles que corresponda.  
Cuando existiere material de sobre-excavación, cargará y transportará el material a lugar definido por la 
Inspección, sin cargo adicional. 
 
Extendido 
Inicialmente la inspección estará encargada de dar las premisas en cuanto a proyecto planialtimetrico de la 
obra. 
Los pedidos de Inspección tanto de Laboratorio como de Topografía se realizaran con una anticipación 
prudente de 24 horas como mínimo. 
Se deberá formar una capa suelta de suelos de espesor 0,15 m máximo. Es menester comprobar que las 
dimensiones del caballete permitan generar la base en su extensión exacta. Una vez extendido, compactado, 
cortado a cabeza de estaca y re-compactado, la contratista realizará las comprobaciones Topográficas de rigor 
y si a su juicio concluye que la base se encuentra a nivel de proyecto lo comunica a la Inspección de 
Topografía para que genere su comprobación final a cota -0.15m. Aprobado topográficamente la calzada, la 
Contratista realiza los ensayos de densidad correspondiente y si estos arrojan un resultado positivo, deberá 
comunicar a la Inspección de Laboratorio para que la misma verifique el caso. 
En la tarea de extendido, el material se extenderá en todo el ancho de la calle incluidas las banquinas y 
considerando un sobreancho de 75 cm. 
Se limitará la extensión del frente de material sin compactar, a efectos que en caso de vientos repentinos o 
transito indebido no afecte la calidad de la capa. A tal fin se define inicialmente una superficie que comprenda 
un volumen que abarque una calle por día de material extendido a efectos de no producir perturbaciones en el 
orden de los procedimientos operativos del proceso de construcción.   
 
Humectación 
Humectación de la capa hasta el valor de humedad óptima de compactación. Se deberá realizar con camión 
regador. 
 
Compactación 
La compactación de la capa se realizará en el total del ancho incluido sobreancho. Se deberá obtener una 
densidad aparente seca del suelo del 98% de la densidad aparente seca Proctor. Se sugiere el uso de rodillo 
pata de cabra o neumático, autopropulsados, de 20 toneladas, para realizar la compactación.  
Al realizar acciones de compactación, el área deberá vallarse, sectorizando el área de trabajo de modo que 
este pueda identificarse fácilmente.  
 
Pérdida de condiciones de la capa 
En caso que una capa compactada pierda las condiciones logradas por la compactación y nivelación, se 
efectuará el siguiente procedimiento: 
a) Si la humedad de la capa se encuentra hasta 5 puntos por debajo del valor de la humedad de compactación, 
se procederá solamente al agregado de agua. 
b) Si la humedad se encuentra más de 5 puntos por debajo del valor de la humedad de compactación, se 
procederá a la humectación correspondiente, homogeneización del material y recompactado.  
 
Perfilado 
Finalizada la colocación de LA BASE, se perfilarán las CALLES materializando una pendiente transversal al eje 
longitudinal del sistema de confinamiento de 2%, a dos aguas, es decir que la máxima elevación coincidirá con 
el eje longitudinal de la calle. 
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Condiciones de recepción 
La recepción de la capa de base tendrá cuatro etapas: 

 Aprobación del grado de compactación y nivelación en banquinas previo al hormigonado de las mismas 
en un lapso no mayor a 24 hs. Se realizarán 3 pruebas de densidad por banquina por cuadra. 

 Aprobación del grado de compactación y nivelación en vigas de hormigón armado previo al 
hormigonado de los mismas en un lapso no mayor a 24 hs. Se realizarán 3 pruebas de densidad por 
cuadra. 

 Aprobación del grado de compactación y nivelación en sector de la base de asiento de adoquines, 
previo a la colocación de capa arena de asiento de adoquines, en un lapso no mayor a 24 hs. Se 
realizarán 3 pruebas de densidad por cuadra o por trocha (6 pruebas por cuadra en caso de calle 
Cuarta División). 

La base deberá tener el gálibo correspondiente en planos de proyecto.   
 
Limpieza general final de obra. 
Deberá realizarse la limpieza final de obra y los residuos generados trasladarse a los sitios apropiados a tal fin, 
cubierta sanitaria Municipal o Escombrera Municipal. 
 
3.2. Plan de Inspecciones y ensayos 
El Contratista deberá facilitar a la inspección los medios necesarios para: 
a) Determinación de la humedad óptima y densidad máxima por ensayo Proctor estándar, ejecutando las 
mediciones indicadas en las condiciones de recepción de la base.  
b) Determinación de altura de la capa distribuida, con igual cantidad de muestras al punto anterior. 
c) Determinación de la granulometría. 
f) Inspección final: 
1- Inspeccionar o ensayar e identificar según las especificaciones técnicas y los planos el artículo o la actividad 
finalizada de acuerdo con el plan de inspección y ensayo. 
2- Verificar que el artículo o la actividad finalizada haya sido inspeccionado o ensayado en todos los puntos 
indicados en el plan de inspección y ensayo y, que los registros correspondientes estén debidamente 
conformados. 
3- Identificar mediante etiqueta o sello u otro método eficaz la aceptación final del artículo. La identificación de 
aceptación deberá ser firmemente adherida al artículo de forma tal que este sea rápidamente identificable. 
La superficie final quedará lo más cerrada posible, sin huecos. Se puede utilizar un poco de arena o suelo 
cemento para emparejar las áreas más rugosas, pero estos rellenos se debe compactar antes de colocar la 
cama de arena final. 
Todos los excedentes de material de subrasante y base que se puedan generar se aprobarán por escrito, para 
ser colocados en el destino que indique la Inspección.  
 
Artículo 4.  CONFINAMIENTOS  
Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigón precisan bordes que los confinen lateralmente y 
longitudinalmente con  el  fin  de  evitar  desplazamientos  de  los  adoquines, aberturas excesivas de las juntas 
o pérdida de trabazón entre ellos. 
Previo  a  la  colocación  de  los  adoquines  deberán  estar  ejecutados  todos  los confinamientos, los que se 
materializarán con cordones banquina convencionales, cordones montables y esquinas de hormigón simple. 
 
Artículo 4.1. Cordón Banquina 
El proyecto prevé la construcción de cordones banquina de hormigón armado de acuerdo a las características, 
medidas y ubicaciones que indican los planos de detalle, las órdenes que por escrito imparta la Inspección 
respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen las especificaciones respectivas. 
 
Todas las dimensiones, formas y pendientes deberán corresponderse con el artículo 4.1.4 y plano de perfil de 
calle. Ante cualquier anormalidad se le ordenará demoler el tramo, por cuenta y cargo de la Empresa 
Constructora. No se pagarán mayores costos por excesos en el espesor de banquinas. 
 
Se deberán realizar las curvas tanto del cordón como de la banquina en las esquinas de todas las calles de 
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proyecto  y los respectivos empalmes con los cordones existentes de otras calles afectadas a la obra. De ser 
necesario, la Empresa deberá extender las alcantarillas existentes para correcto apoyo del cordón banquina 
curvo, lo cual no dará derecho a reclamo por mayores costos. 
 
Se deberá interrumpir la continuidad del cordón en rampas en esquina y  para 1 (UN) ingreso vehicular por 
propiedad catastral, de acuerdo a base de datos municipales. También, podrán interrumpirse los cordones en 
puentes de ingresos peatonales, en propiedades cuyo propietario certifique formalmente mediante 
documentación que avale discapacidad motriz. La interrupción deberá tener una terminación a 45°, evitando 
bordes angulosos, incluyendo este trabajo en el encofrado. No se permitirán cortes o aserrados una vez 
fraguado el hormigón. 
 
La Contrastista deberá presentar previo al hormigonado de los cordones los moldes a utilizar, para su 
aprobación. Los mismos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Deben ser de material metálico, en perfecto estado de conservación. 
 Deben contar con chanfle para respetar las curvaturas detalladas en Artículo 4.1.4. 
 El sistema de sujeción de encofrado deberá ser tal que tenga la resistencia adecuada para ser 

hormigonados sin que sufra deformaciones inadmisibles. No se podrán utilizar elementos tales como 
alambre, hierro de construcción, madera, o cualquier otra fabricación in situ para evitar la deformación 
de los encofrados. 

 Se deberán lubricar con un material o una solución que no manche el cordón, que debe ser aprobado 
por la Inspección. 

 
Se preverá para desagües,  5 cortes como máximo por cuadra en cada cordón, de 10 cm de ancho a 45º en 
planta, los cuales deberán conformarse en el encofrado.  
 
Artículo 4.1.1. Anchos de calle  
Todas las calles excepto la calle Cuarta División tendrá 9 metros de ancho desde espalda de cordón. La calle 
Cuarta División tendrá 13.15 m de ancho desde espalda de cordón.  
 
Artículo 4.1.2. Materiales 
El hormigón a utilizar será elaborado H21. Se extraerá en presencia del Inspector de Obra 3 probetas 
cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura (cumpliendo norma IRAM 1534) por cada camión 
hormigonero para su posterior ensayo. El hormigón deberá elaborarse en planta fija con dosificación por peso y 
control de humedad de los áridos, según CIRSOC 201. No se permitirá el uso de planta móvil para fabricación 
de hormigón. El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios para preparar las 
probetas que se confeccionen, así como lo necesario para ensayar las resistencias de las mismas a 
compresión (cumpliendo norma IRAM 1546). El embalaje, custodia y envío de las probetas también correrá por 
su cuenta, pero siempre bajo el control de la Inspección y siguiendo sus instrucciones. 
Cada vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se levantará un acta que deberá ser firmada por 
el Contratista, quien podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo considerándose que su ausencia en 
tales oportunidades significa su conformidad. 
Ambas probetas deberán igualar o superar la resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días de edad.  
Los metros de cordón banquina que correspondan a las probetas que no cumplan con la resistencia requerida 
serán consideradas de rechazo y podrá ordenarse su reconstrucción o aceptarlas con un descuento 
equivalente al 75%  de los precios contractuales para los ítems establecidos.  
 
Artículo 4.1.3. Método constructivo 
Se preparará la subrasante y la base sobre la cual apoyará el cordón, siguiendo las mismas exigencias que se 
especifican para el apoyo de adoquines de hormigón. Se realizarán 3 pruebas de densidad por cada lado de la 
calle donde apoyará el cordón, para lo cual deberá cumplir con el 98% de la densidad de Proctor.  
La cara superior de la banquina deberá quedar al ras de pavimento terminado. 
 
Las superficies internas de los encofrados, se deben limpiar en forma cuidadosa, eliminando todo resto de 
mortero u hormigón endurecidos y cualquier otra sustancia extraña o restos de madera que ocupen el lugar 
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donde se debe colocar el hormigón. Al empezar la colocación del hormigón no debe existir acumulación de 
agua u otros líquidos sobre la superficie de los encofrados. Las superficies internas de los encofrados no deben 
ser porosas, y se deben cubrir con un agente antiadhesivo que facilite el rápido y limpio desencofrado de los 
elementos estructurales, sin producir roturas del hormigón, sin mancharlo ni alterar su proceso de 
endurecimiento. Sobre la superficie interna del encofrado podrán colocarse membranas destinadas a mejorar la 
calidad del hormigón de recubrimiento de armaduras, o para lograr efectos estéticos en la superficie de 
hormigón visto. La utilización de estas membranas estará condicionada a que se demuestre que las mismas no 
producen otros efectos que alteren las características del hormigón endurecido, por lo que su empleo será 
previa autorización por parte de la Inspección. Los encofrados de cordones deben retirarse antes que el 
hormigón haya fraguado, debiendo adoptarse como norma en la ejecución del trabajo, que las partes 
emergentes de los cordones se iniciarán y terminarán totalmente en el día.  
Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocarán en la cantidad y formas indicadas en los 
detalles de esta especificación, utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras en su exacta 
posición.   
 
En algunos sectores en que se encuentre el hormigón de base de cordones (por ejemplo alcantarillas), será 
necesaria la realización de perforaciones de 18 mm de diámetro cada 20 cm como máximo en el hormigón 
existente. Esta perforación tendrá una profundidad de 8 (ocho) cm como mínimo. Allí se colocará una barra de 
hierro de diámetro 8 mm, de tal manera que sobresalga 12 (doce) cm de la superficie existente. Luego de 
realizada la perforación, limpieza de la misma y colocación del hierro, se colará material de relleno resistente o  
“Grouting” del tipo PROCEM GROUT83 o calidad superior. 
A lo largo, y uniendo las barras del 8, se colocará una barra de diámetro 10 mm, cortada cada 3 m con 
ganchos, en correspondencia con las juntas.  
 
Se colocará el hormigón en el encofrado o moldes en una capa utilizando vibradores manuales.  
Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes serán terminados de acuerdo con lo que figura 
en los detalles. Antes de efectuar el terminado del hormigón en las partes rectas se procederá a controlar la 
alineación y la pendiente con una regla de 3 m de largo, eliminándose las sobreelevaciones y depresiones que 
se acusen y que sean mayores a 5 mm.  
Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes, siempre que así lo indique la Inspección, 
se corregirán con mortero de cemento (común o blanco según sea el hormigón) de proporción 1:2. No se 
admitirán arreglos de malformaciones, agujeros o depresiones de gran importancia a criterio de la Inspección, 
debiendo demoler el tramo que presente.  
 
El alisado de las caras vistas de los cordones se efectuará por medio de fratachos o trozos de madera 
humedecidos. No se permitirá el revoque de los cordones; cuando éstos se rechacen, deberán demolerse y 
reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional alguno.  
 
La empresa contratista presentará una muestra de las terminaciones de los cordones en el caso de los cortes 
por la presencia de puentes y barbacanas debiendo ser aprobadas por escrito. Para ello deberá contar con un 
encofrado que se colocará en el molde del cordón a utilizar. Este encofrado es lo que permitirá la uniformidad 
de las terminaciones. 
 
Una vez que el cordón adquiera el grado de dureza conveniente se procederá a efectuar su curado, con una 
emulsión tipo Antisol de Sika o de similar calidad o cubriéndolo con arpillera que se mantendrá humedecida,  
según lo indique la Inspección. Luego de seis horas o a la mañana siguiente se procederá a reemplazar la 
arpillera por arena que se mantendrá inundada 10 días. Una vez que los cordones adquieran el grado de 
dureza suficiente se procederá a rellenar con tierra elegida la parte posterior de los mismos, la tierra se 
colocará por capas de 10 cm de espesor suelto, bien apisonadas hasta obtener el nivel proyectado. A la tierra 
así extendida se le agregará una cantidad suficiente de agua para cubrirla íntegramente y se mantendrá en 
estado de inundación durante un plazo no menor de diez días. En caso de bajas temperaturas se aumentará el 
tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias. Durante el curado debe tenerse especial cuidado 
para evitar que el hormigón se descolore o manche.  
El método de curado empleado por el Contratista deberá resultar efectivo bajo cualquier condición climática. Al 
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sólo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método de curado ante fisuración incipiente o 
cualquier otro defecto atribuible a esta causa. 
 
Se realizará materialización de las juntas en todo su perímetro superior cada 3 metros mediante aserrado y 
posterior llenado con Sika Sellavial o similar. Las dimensiones del aserrado será de 3mm de ancho por 5 cm de 
profundidad. La empresa contratista arbitrará los medios para que esta junta se realice en forma vertical sin 
presentar deformaciones que impliquen algún problema posterior de fisuración en banquinas. 
 
Queda terminantemente prohibido el calentamiento del producto bituminoso con fuego directo. El mismo se 
entrega por el fabricante listo para colocar no requiriendo ningún tipo de exposición al calor. Los envases 
deberán ser abiertos ante la presencia de la Inspección de Obra. Todo envase abierto que llegue a la obra será 
descartado. No se permitirán mezclas asfálticas de ningún tipo. 
 
Se deberá colocar material de base en el lado exterior de los cordones hasta nivel de superior de banquina 
(nivel inferior de codón) desde espalda externa de cordón banquina hasta primer bode de cuneta, efectuando 
este rellano en capas de 20 cm como máximo, y con una pendiente de 2% hacia la cuenta. Se verificará una 
compacidad a ambos lados del cordón de al menos el 95% del Proctor, tomando 3 pruebas de densidad por 
lado por cuadra.  
 
Toda la zona de influencia de los trabajos deberá quedar perfectamente limpia y libre de obstáculos para la 
recepción provisoria de la obra. 
Será menester la presencia de un sereno en cada frente de trabajo a los fines de evitar actos de vandalismos 
que provoquen algún deterioro en el hormigón fresco. Hasta tanto no se reciba por escrito cada tramo, estos 
dependen pura y exclusivamente de la empresa contratista.   
 
 
 
Artículo 4.1.4. Detalle de armado 
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Artículo 4.1.5. Medición 
Se medirá por metro lineal de cordón terminado.  
 
Artículo 4.1.6. Pago 
Los cordones se pagarán por metro lineal a los precios unitarios de contrato establecido para los ítems 
"Construcción de cordón banquina rectos” y “Construcción de cordón banquina curvos”. 
Los precios establecidos para los ítems mencionados anteriormente, comprenden, la compensación total por la 
provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que integran 
el hormigón de los cordones, e incluyen también el costo de las perforaciones y colocación de las barras de 
anclaje; juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües; compactación y curado del 
hormigón; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesario para completar la 
construcción de los cordones de hormigón armado mencionados de acuerdo con las especificaciones y en las 
dimensiones indicadas en los planos. Asimismo, dicho precio comprende también la provisión, transporte, 
carga, descarga y acopio del acero en barras para la armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de 
preparación y colocación de la misma. 
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva está incluida también en ese precio. 
 

Artículo 4.2  Franjas de confinamiento 
Se realizará franjas de confinamiento donde indican el croquis de ubicación. Se realzarán de 0,18 m de 
espesor, 1 m de ancho y de todo el largo de la calzada. Se utilizará hormigón elaborado H30. 
 
Se extraerá en presencia del Inspector de Obra 3 probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de 
altura (cumpliendo norma IRAM 1534) por cada camión hormigonero para su posterior ensayo. El hormigón 
deberá elaborarse en planta fija con dosificación por peso y control de humedad de los áridos, según CIRSOC 
201. No se permitirá el uso de planta móvil para fabricación de hormigón. El Contratista proveerá la mano de 
obra, el material y los útiles necesarios para preparar las probetas que se confeccionen, así como lo necesario 
para ensayar las resistencias de las mismas a compresión (cumpliendo norma IRAM 1546). El embalaje, 
custodia y envío de las probetas también correrá por su cuenta, pero siempre bajo el control de la Inspección y 
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siguiendo sus instrucciones. 
Cada vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se levantará un acta que deberá ser firmada por 
el Contratista, quien podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo considerándose que su ausencia en 
tales oportunidades significa su conformidad. 
Ambas probetas deberán igualar o superar la resistencia de 300 kg/cm2 a los 28 días de edad.  
Los metros cuadrados de franja de confinamiento que correspondan a las probetas que no cumplan con la 
resistencia requerida serán consideradas de rechazo y podrá ordenarse su reconstrucción o aceptarlas con un 
descuento equivalente al 75%  de los precios contractuales para los ítems establecidos.  
 
Para los encofrados, se deberán seguir las mismas exigencias dispuestas para cordones de hormigón armado. 
Los elementos no se deberán ejecutar directamente sobre el suelo. Éste deberá ser cuidadosamente limpiado, 
compactado y alisado, para luego recubrirlo con una capa de hormigón bien compactada y de un espesor igual 
o mayor que 50 mm, denominada capa de limpieza, de la misma calidad que el hormigón de cada franja de 
confinamiento que apoyará sobre ella. El espesor de esta capa de limpieza no se tendrá en cuenta a los 
efectos del dimensionamiento estructural, y deberá transcurrir un mínimo de 24 h desde su moldeo antes de 
construir sobre ella el elemento.  
El hormigón se deberá colocar en una capa horizontal continua, de un espesor igual al espesor del elemento.  
No se deberá colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden 
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma 
adecuada.  
Cuando no se disponga de los medios adecuados y eficaces para proteger al hormigón y evitar los efectos 
perjudiciales de las temperaturas extremas, se deberán interrumpir las operaciones de colocación del 
hormigón.    
Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón debe ser compactado hasta alcanzar la 
máxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso que exista, sin 
producir su segregación, y sin que queden porciones de hormigón sin consolidar. En ningún caso se debe 
colocar hormigón fresco sobre otro que no haya sido compactado. Una vez alcanzado el tiempo de fraguado 
inicial del hormigón y hasta por lo menos 24 h después de haberlo alcanzado, se debe evitar todo movimiento, 
golpe o vibración de los encofrados. 

 

Artículo 4.3.  Viga divisoria de trochas 

Junto con la construcción de cordones, se construirá en la calle Cuarta División una viga central de hormigón 
armado de 13cm de alto por 30cm de ancho para confinar y dividir las trochas, como indica el siguiente detalle: 

Adoquín UNI espesor 8 cm

Sellado con arena clasificada
según curva granulométrica

Arena clasificada según
curva granulométrica

Material de base según curva,
compactado 100 % Proctor

4Ø10

Ø6 c/20 cm

 
Estas vigas se interrumpirán en las franjas de confinamiento perpendiculares a la calzada.  
El hormigón a colocar por la Empresa Contratista deberá ser hormigón elaborado H30.  
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Se extraerá en presencia del Inspector de Obra 2 probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de 
altura (cumpliendo norma IRAM 1534) por cada camión hormigonero para su posterior ensayo.  
El Contratista proveerá la mano de obra, el material y herramientas necesarias para preparar las probetas que 
se confeccionen, así como lo necesario para ensayar las resistencias de las mismas a compresión (cumpliendo 
norma IRAM 1546). El embalaje, custodia y envío de las probetas también correrá por su cuenta, pero siempre 
bajo el control de la Inspección y siguiendo sus instrucciones. 
Cada vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se levantará un acta que deberá ser firmada por 
el Contratista, quien podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo considerándose que su ausencia en 
tales oportunidades significa su conformidad. 
Ambas probetas deberán igualar o superar la resistencia de 300 kg/cm2 a los 28 días de edad.  
Los metros de viga que correspondan a las probetas que no cumplan con la resistencia requerida serán 
considerados de rechazo y podrá ordenarse su reconstrucción o aceptarlas con un descuento equivalente al 
75%  de los precios contractuales para los ítems establecidos.  
 
El curado se realizará con una emulsión tipo Antisol de Sika o de similar calidad. Cualquier otro método de 
curado deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. El tiempo de curado estará sujeto a las disposiciones 
de la Inspección de Obra. 
Para los encofrados, se deberán seguir las mismas exigencias dispuestas para cordones de hormigón armado.  
Deberá sobresalir 10 cm y en las aristas superiores se redondearán con matacanto de 1cm de radio. 
Se utilizará como armadura longitudinal 4 barras de 10mm, y armadura transversal barras de 6mm cada 20 cm, 
como indica el detalle adjunto. Las armaduras deberán tener un recubrimiento mínimo de 2,5 cm. 
 
Se realizará materialización de las juntas en todo su perímetro superior cada 3 metros mediante aserrado y 
posterior llenado con Sika Sellavial o similar. Las dimensiones del aserrado será de 3mm de ancho por 5 cm de 
profundidad. La empresa contratista arbitrará los medios para que esta junta se realice en forma vertical sin 
presentar deformaciones que impliquen algún problema posterior de fisuración en banquinas. 
 
La forma de pago de este ítem será por metro lineal. 
 
Artículo 5.  CAPA DE ASIENTO 
 
Sobre la superficie de la base se debe extender una capa de arena de espesor uniforme, conformando la 
pendiente de dicha superficie, que cumpla con los requisitos de la tabla 1. 
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El espesor medio de la capa de asiento estará comprendido dentro de 40mm a 50mm. 
El Municipio proveerá una cantidad total de 1162,2 m3 de arena para cama de asiento, los que se consideran 
suficientes para la ejecución de los trabajos. Si la cantidad resultara defectuosa, la diferencia la deberá proveer 
la Contratista a su costo, sin que tenga el derecho a reclamo de adicionales de obra. El material deberá cumplir 
las exigencias de esta especificación. 
La arena que se utilice debe ser arena gruesa, seca y limpia, sin piedras y con una humedad constante. No se 
permitirá el uso de arena húmeda y en cuyo caso se procederá a la remoción del adoquinado que acuse este 
problema. 
En caso de colocar la totalidad del manto de arena, se debe impedir el paso de vehículos y peatones, para 
evitar precompactación y con ello irregularidades superficiales. Asimismo, se debe evitar la caída de todo 
material extraño, tal como material vegetal, desperdicios o basura, herramientas, etc.  
Para colocar la arena se utilizarán reglas de metal de la rigidez suficiente para mantener espesor constante en 
el ancho que corresponda, sin que se deformen.  
Para colocar la arena se utilizarán 3 reglas. Dos se utilizarán como rieles y otra como enrasador. Deben ser de 
4 cm de alto. Los rieles se asientan sobre la base ya nivelada y compactada, y se coloca arena suelta 
suficiente como para poder arrastrar. El enrasador se debe pasar en dirección a los rieles, sin movimiento de 
lado a lado, 1 o 2 veces. Luego se retiran los rieles y se rellena con cuidado las huellas que dejaron.  
Se debe verificar el cumplimiento de la tolerancia de espesor indicada. 
 
En caso de efectuar acopios deberán ser protegidos de las inclemencias a fin de conservar las propiedades 
físicas. Del mismo modo, al iniciar la jornada laboral de capa de asiento de arena o sellado de juntas de 
adoquines se deberá disponer en obra los elementos necesarios para la protección y resguardo del material 
extendido, a los fines de evitar posibles afectaciones del material por eventuales precipitaciones. 
 
Todos los trabajos de capa de asiento de arena y sellado de juntas de adoquines deberán  realizarse en 
jornadas laborales que no presenten precipitaciones de ningún tipo (lluvias, lloviznas, agua nieve, etc). 
 
Artículo 6.  COLOCACIÓN DE ADOQUINES 
El patrón de colocación será el denominado “espina de pescado”, armado a 45° con respecto al borde 
confinamiento en calzadas, o según indique la Inspección.  
Se deben distribuir los adoquines en la forma y cantidad necesaria a los costados de la base o subrasante o 
sobre la capa de rodadura, dejando libre la zona prevista para la jornada de trabajo.  
 
El Municipio proveerá una cantidad total de 11068,4 m2 de adoquines, los que se consideran suficientes para 
la ejecución de los trabajos. Si la cantidad resultara defectuosa, la diferencia la deberá proveer la Contratista a 
su costo, sin que tenga el derecho a reclamo de adicionales de obra. Se entragarán mediante recibo firmado 
por la Empresa. Los materiales que sobraran de esta cantidad a proveer, deberán  ser devueltos a la 
Municipalidad.  
En cuanto a los pallets de madera que soportan los adoquines, serán entregados en calidad de préstamo, por 
lo cual una vez utilizados todos los adoquines que soporta, deberán ser repuestos a la Municipalidad en 
perfecto estado y conservación. 
 
Los adoquines se deben colocar en seco, comenzando desde el cordón de confinamiento con la primera hilada 
en la dirección especificada en el proyecto, continuando con las sucesivas hiladas, evitando en la operación 
producir el desplazamiento de las primeras.  
En las hiladas siguientes los adoquines quedarán firmemente ajustados contra los anteriores, utilizándose si 
fuera necesario una maza de caucho o de plástico sólo para el ajuste horizontal. Se hará este trabajo de modo 
que se genere una junta entre adoquines y el confinamiento que, en promedio, debe tener 2,5mm  1mm. Si 
supera este ancho, se debe hacer un ajuste horizontal minucioso para corregir dicho desvío. 
Se debe verificar la alineación de los adoquines mediante la colocación de estacas e hilos.  
La arena de asiento no se debe pisar, por lo que las personas que colocan los adoquines deben trabajar desde 
el pavimento ya construido. 
Ejecutada el área de avance prevista de colocación de adoquines, se debe proceder a  medir  y  cortar  los  
adoquines  para  ubicarlos  en  los  extremos  contra  los confinamientos, donde no entraron los adoquines 
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enteros. 
El corte de los adoquines debe realizarse con un equipo de discos metálicos, con una  cizalla (guillotina) 
mecánica  o  hidráulica,  con  un  cincel  filoso,  o  con  otra herramienta capaz de producir un corte de 
características adecuadas. 
No se realizarán cortes menores a un cuarto del largo del adoquín, ni cortes menores a la mitad en el ancho del 
adoquín. En los casos de que no puedan ser utilizados los cortes de ajustes, los pequeños espacios resultantes 
entre los bordes de confinamiento y los adoquines, deberán ser rellenados, luego de humedecidas todas las 
piezas circundantes, con un hormigón con agregado de tamaño máximo 10 mm y de una resistencia mínima 
cúbica a las 24 h de 15MPa. Este relleno debe ocupar toda la altura o profundidad del espacio en todos los 
casos. El mismo debe ser curado mediante la cobertura de una capa de arena húmeda y una lámina de 
polietileno firmemente fijada en las esquinas. Allí donde se haya colado el hormigón de relleno, solo se debe 
compactar con la placa hasta una distancia de 1 m luego de transcurridas las 24 h del colado o hasta que se 
logre la resistencia cúbica de 15 MPa, lo que ocurra primero. 
 
Cuando indique la Inspección, la Empresa procederá al pintado de las sendas peatonales en los adoquines 
(SEIS SENDAS PEATONALES), con pintura refractaria de espesor 12 micrones, de color blanco. La pintura 
será tipo SINTEPLAST, Modelo ALQUIDICA o similar. Las franjas serán de 2,5 m de largo por 50 cm de ancho, 
intermitentes. Se pintará además, una franja en cada lado de la esquina, perpendicular a la calzada, a un 1m 
de distancia de las franjas peatonales, que indica el límite vehicular para el paso peatonal. Será de 50 cm de 
ancho por el largo de la calzada.  
 
Artículo 6.1. RESOLUCIÓN DE PENDIENTES EN ESQUINAS 
El gálibo de la calzada se seguirá respetando en las esquinas, con una pendiente en sentido longitudinal en 
concordancia con la pendiente de las alcantarillas existentes, exceptuando aquellos casos en los cuales las 
alcantarillas laterales no respeten el mismo nivel o perjudiquen el buen escurrimiento de agua en la losa. En 
estos casos, la Municipalidad deberá corregir las losas de las alcantarillas y la Empresa deberá considerar los 
tiempos de reparación, debiendo continuar con otras tareas 
 
 
Artículo 7.  COMPACTACIÓN  
Una vez que se haya terminado de colocar los adoquines se realizará la primera compactación.  
Ésta se hace con una plancha vibrocompactadora de una superficie de placa de 0,25m2 a 0,50m2, con  fuerza  
centrífuga  de  15  kN  a  20  kN  y  una  frecuencia  en  el vibrocompactador de 75 Hz a 100 Hz.  
No debe quedar ninguna superficie sin vibrar, ni dejar superficie sin compactar de un día para el otro. El 
proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que al vibrar una franja vecina a otra ya 
vibrada, ambas pasadas se superpongan entre sí una distancia aproximada de 10 cm.  
Se realizarán cuatro pasadas de la placa en direcciones perpendiculares. Cada pasada se debe realizar sobre 
la totalidad de la superficie a vibrocompactar antes de continuar con la siguiente. 
Este trabajo se realizará hasta una distancia de dos metros antes de los extremos no confinados del 
pavimento, para evitar desplazamientos. Se utilizará un borde de confinamiento temporario en el extremo libre 
antes de la compactación. 
Se completará en el día, el proceso de colocación de adoquines en todas sus etapas, hasta el sellado final del 
juntas y compactación. 
Si después de esta primera compactación se producen algunas roturas en los adoquines o saltaduras de su 
cara vista, se procederá a reemplazarlos. 
 
 
Artículo 8.  SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN FINAL  
El sellado de las juntas es fundamental para el buen funcionamiento del pavimento. Si los adoquines quedan 
sueltos, el pavimento pierde solidez y se deteriora rápidamente.  
Para sellar las juntas se debe utilizar arena fina seca y zarandeada según las Especificaciones Técnicas. 
El Municipio proveerá una cantidad total de 144 m3 de arena para sellado de juntas, los que se consideran 
suficientes para la ejecución de los trabajos. Si la cantidad resultara defectuosa, la diferencia la deberá proveer 
la Contratista a su costo, sin que tenga el derecho a reclamo de adicionales de obra. El material deberá cumplir 
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las exigencias de esta especificación. 
La arena se extiende sobre los adoquines formando una capa delgada. Se barre con cepillo de cerdas duras 
(cepillo vial, tipo ANDÉN 60, Art. CP 226, 6 Hileras cerda de 60 cm, similar en calidad), tantas veces como sea 
necesario para llenar las juntas. Este barrido se hace alternando la compactación con la plancha vibradora. 
Se deberá dar, por lo menos, cuatro pasadas con la placa vibrocampactadora en diferentes direcciones.  
Una vez que las  juntas  estén completamente llenas, la arena sobrante debe retirarse mediante un barrido y no 
por lavado con agua. Se dejará en superficie con exceso de arena de sello, previamente a la limpieza final, por 
un plazo de una semana. Sin embargo, para la certificación, el pavimento deberá estar libre de arena de 
sellado. 
Una vez terminada la compactación final se podrá poner en servicio el pavimento. 
A consideración de la Inspección, se realizará un nuevo esparcido y barrido de arena a los 15 días de haber 
entrado en servicio el pavimento a los efectos de llenar las juntas que se hubiesen acomodado con el tránsito.  
 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CRUZA CALLE 
 
Artículo 1.  DESCRIPCIÓN 
El proyecto prevé la demolición y la reconstrucción de las alcantarillas que cruzan la calle Cuarta División (4 
alcantarillas) y las que cruzan la calle Fco. Álvarez en la intersección con Cuarta División (2 alcantarillas),  de 
acuerdo a las características, medidas y ubicaciones que indican los planos, las órdenes que por escrito 
imparta la Inspección respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen las Especificaciones 
respectivas. 
Se solicitará el nivel correspondiente de fondo de alcantarilla a la Inspección de obra antes de realizar cualquier 
tarea. 
La Empresa deberá también realizar la profundización de cañerías de agua en un todo de acuerdo a las 
instrucciones y requisitos que imparta AYSAM. 
 
Artículo 1.  CONSTRUCCIÓN. 
La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u ordenados por 
la Supervisión y luego el Contratista adoptará el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad 
del 98% de Proctor  en la sección para los 0,20 m superiores. 
Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección, se la deberá conservar con la lisura y el 
perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción de la alcantarilla. 
 
Toda la zona de influencia de los trabajos deberá quedar perfectamente limpia y libre de obstáculos una vez 
librado al tránsito. 
Se respetarán las siguientes medidas para las alcantarillas, no permitiéndose secciones rectangulares: 
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Las paredes se ejecutarán en hormigón simple, según las medidas indicadas en el siguiente detalle y con una 
resistencia mínima de 210kg/cm2 calidad H-21. Las losas de alcantarilla tendrán un espesor mínimo de 15 
cm y se ejecutarán con hormigón armado con una resistencia mínima de 300kg/cm2 calidad H-30. y con 
armadura ø12 mm cada 15 cm y ø8 mm cada 20 cm con armadura de repartición. 

 
Las alcantarillas cruza calle que atraviesan perpendicularmente la calle Cuarta División, deberán poseer tres 
rejillas de limpieza en los sectores medios, según las indicaciones de la Inspección; las alcantarillas cruza calle 
que atraviesan perpendicularmente la calle Fco Álverez deberán poseer dos rejillas de limpieza en los sectores 
medios. Se construirán con marco metálico según el siguiente detalle.  

 
 

La Contratista deberá presentar cálculo pluvioaluvional si así lo requiriera el municipio. Todos los gastos y 
sellados serán por cuenta de la Contratista.  
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0,25

0,45

0,60
Hierro ø 12 mm cada 15 cm según plano

0,15

Hierro de repartición ø 8 mm
cada 20 cm según plano

Diagonales hierro ø 12 mm ubicados
en cara superior e inferior

Viga perimetral de rejilla 6 ø 10 mm
y estribo 1 ø 6 mm cada 10 cm

1,
10

0,
20

 
                    

 
 
 
 

Artículo 3. MATERIALES 
Se extraerá en presencia del Inspector de Obra 3 probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de 
altura (cumpliendo norma IRAM 1534) por cada camión hormigonero para su posterior ensayo. El hormigón 
deberá elaborarse en planta fija con dosificación por peso y control de humedad de los áridos, según CIRSOC 
201. No se permitirá el uso de planta móvil para fabricación de hormigón.  
El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios para preparar las probetas que se 
confeccionen, así como lo necesario para ensayar las resistencias de las mismas a compresión (cumpliendo 
norma IRAM 1546). El embalaje, custodia y envío de las probetas también correrá por su cuenta, pero siempre 
bajo el control de la Inspección y siguiendo sus instrucciones. 
Cada vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se levantará un acta que deberá ser firmada por 
el Contratista, quien podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo considerándose que su ausencia en 
tales oportunidades significa su conformidad. 
Las probetas deberán igualar o superar la resistencia  de 210 kg/cm2 ó 300 kg/cm2  respectivamente a los 28 
días de edad.  
Los metros de alcantarilla que correspondan a las probetas que no cumplan con la resistencia requerida serán 
consideradas de rechazo y podrá ordenarse su reconstrucción o aceptarlas con un descuento equivalente al 
75%  de los precios contractuales para los ítems establecidos.  
El curado se realizará con una emulsión tipo Antisol de Sika o de similar calidad. Cualquier otro método de 
curado deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. El tiempo de curado estará sujeto a las disposiciones 
de la Inspección de Obra. 
Para los encofrados, se deberá respetar la sección tolva, serán metálicos y lo suficientemente rígidos como 
para contener llenado de hormigón sin deformarse. Para obtener los espesores requeridos no se permitirá la 
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utilización de escombros, ladrillos o cualquier otro material que perjudique la resistencia y terminación del 
hormigón. 
Se utilizará como armadura que indican los planos de detalle. 
La forma de pago de este ítem será por metro lineal. 
 
 
Artículo 4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.  
Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se ajustarán a las 
siguientes estipulaciones: 
 
Perfeccionamiento de la superficie de apoyo: 
Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de construcción o de conservación de la 
superficie de apoyo, rectificando su perfil y ajustando su densidad y humedad. No se hormigonará antes de que 
la Inspección apruebe por escrito el estado del área a cubrir. Antes de colocar el hormigón, se removerá 
cualquier exceso de material mediante cuchillas montadas sobre puentes rodantes. No se aceptará una 
diferencia de cota superior a 0,5 cm en más o menos, con relación a la cota fijada en los planos. 
 
Colocación de los moldes: 
Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes indicadas en los 
planos; se los unirá rígidamente para mantenerlos en correcta posición; deberán limpiarse completamente y 
aceitarse cada vez que se emplearan. Todo desnivel superior a un milímetro, que se compruebe en las juntas 
de los moldes deberá desaparecer antes de iniciar el hormigonado; no se permitirá hormigonar hasta tanto la 
Inspección no haya aprobado la colocación de los moldes. 
 
Colocación del hormigón 
El colado del hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo y será llevado 
contra los moldes mediante el uso de las palas y azadones para que entre en íntimo contacto con su superficie 
interna. Toda adición de material será empleando palas y queda prohibido usar rastrillos con ese fin. El 
hormigón adyacente a los moldes y las juntas se compactará con vibradores mecánicos insertados en la 
mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas, antes de comenzar las operaciones de 
terminado. No se permitirá que los obreros pisen el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar que lleven 
materias extrañas de cualquier naturaleza, que siempre lo afectaría en su resistencia; una vez compactado el 
hormigón no se permitirá que los obreros pisen el mismo. 
La colocación del hormigón se hará en forma continuada entre las juntas, sin el empleo de ningún dispositivo 
transversal de retención. 
En el caso que el Contratista opte por el empleo de máquinas con moldes deslizantes, serán por su exclusiva 
cuenta los materiales, mano de obra y cualquier otro trabajo adicional necesario para construir el sobre ancho 
de la base. No se permitirá el uso de estas máquinas cuando la Inspección compruebe que su aplicación no 
produce un resultado aceptable; antes de autorizar su uso, se construirán tramos de prueba, que serán 
demolidos en caso de  que sus defectos no puedan ser convenientemente corregidos por el Contratista. 
 
Consolidación y terminado 
a)- Enrase y terminación de las losas: Después del nivelado el hormigón; se lo compactará y alisará. La 
operación deberá reducir una superficie de textura uniforme. Solamente en casos especiales se permitirá la 
consolidación y terminación a mano, pero se hará con autorización escrita de la Inspección y a entera 
satisfacción de la misma.  
b)- Alisado longitudinal: Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo compactará y alisará 
longitudinalmente, confrontando la superficie mediante una regla provista de mango. 
c)- Terminación superficial: Las losas de alcantarilla se terminarán mediante el llaneado de la superficie. 
d)- Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con una herramienta 
especial, de radio adecuado y en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento. 
Todas las remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista. 
 
Curado del hormigón de la losa 
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Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se la 
cubrirá con arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor de un metro ni mayor de dos 
metros y largo mayor, en un metro que el ancho de la calzada, de manera que cada pieza se superponga con 
la otra en unos quince centímetros  y se agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna, para 
asegurar su permanente humedad. En ninguna forma se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua 
sobre la arpillera. Esta se mantendrá permanentemente húmeda hasta el momento en que se inicie el curado 
final. Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se deberá adosar 
tierra a los bordes del afirmado. 
 
También se permitirá el curado del hormigón mediante película impermeable. Este método consiste en el riego 
de un producto líquido Antisol, el que se efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la 
superficie de la calzada recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al 
hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco. 
La aplicación se realizará por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad por metro cuadrado que sea 
necesario para asegurar la eficacia del curado, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
Asimismo se dispondrá de película de polietileno en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable en 
un día de labor.  
 
Artículo 5. CONTRALOR DE ESPESORES 
Método 
El contralor de espesores se efectuará EN CANTIODAD Y EN LAS OPORTUNIDADES que la Inspección lo 
considere conveniente y siempre con anterioridad a la recepción provisional en las obras.  
Se considerará como espesor el promedio de las alturas de las probetas medidas sobre su eje vertical y sobre 
tres generatrices distribuidas uniformemente. Si los espesores así comprobados resultan iguales o mayores 
que los especificados, se considerará que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas; si los 
espesores resultan inferiores a los especificados, se harán nuevas perforaciones, convenientemente 
d/istribuidas. Si todos los espesores controlados mediante estas nuevas perforaciones son satisfactorios, se 
1considerará aceptable el afirmado. En caso de que el espesor en una o más de las nuevas perforaciones 
resultase menor que el especificado, se considerará que es defectuoso en toda la LONGITUD que representa.  
 
Determinación del coeficiente de reducción 
La determinación del coeficiente de reducción, se efectuará en la siguiente forma. Si los espesores medidos en 
las perforaciones son iguales o mayores que los especificados, el coeficiente se  representará por 1. Si son 
inferiores a los especificados, se determinará para cada perforación el coeficiente de reducción dividiendo el 
espesor real por el especificado y elevando el cociente al cuadrado. 
 
Pago en las zonas de deficientes espesores 
En toda la zona que el coeficiente de reducción esté comprendido entre la unidad y 0,90, se aplicará un 
descuento sobre los precios contractuales para los ítems. Este descuento se calculará multiplicando los citados 
precios por la diferencia que exista entre el coeficiente de reducción y la unidad.  
Si el coeficiente de reducción es inferior a 0,90 se harán nuevas perforaciones en las losas adyacentes para 
determinar  aquellas en las cuales corresponde aplicar el coeficiente menor de 0,90. 
La Inspección dispondrá que el Contratista remueva y reconstruya los muros o fondo de forma correcta, 
debiendo reponer por su cuenta todos los materiales que hayan sido provistos por la Municipalidad de 
Malargüe en el caso que los hubiere. Si a juicio de la Inspección la zona cuyo coeficiente de reducción es 
menor de 0,90 puede prestar servicio satisfactoriamente, podrá recibirla, reconociendo al Contratista como 
única retribución, el sesenta por ciento de los ítems establecidos.  
 
Artículo 6. MEDICIÓN 
Se medirá por metro lineal de alcantarilla terminada.  
 
Artículo 7. PAGO 
Las alcantarillas se pagarán por metro lineal a los precios unitarios de contrato establecido para el ítem  
“Construcción de alcantarilla” y "Alcantarilla completa". 
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Los precios establecidos para el ítem mencionados anteriormente, comprenden, la compensación total por la 
provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que integran 
el hormigón de las alcantarillas, e incluyen también el costo de la excavación, compactación y preparación de la 
subrasante; juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües; compactación y curado 
del hormigón; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesario para completar 
la construcción de las alcantarillas de hormigón armado mencionadas de acuerdo con las especificaciones y en 
las dimensiones indicadas en los planos. Asimismo, dicho precio comprende también la provisión, transporte, 
carga, descarga y acopio del acero en barras para la armadura de refuerzo de las alcantarillas y los trabajos de 
preparación y colocación de la misma. 
La conservación de las alcantarillas hasta la recepción definitiva está incluida también en ese precio. 
 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA  
Las empresas oferentes deberán tener en cuenta los siguientes puntos en su cotización: 
1º Construcciones de hormigón: 

a. Una vez que la Contratista logró la aprobación de la base, procederá a la colocación de los moldes 
previo replanteo, por parte de Inspección de Topografía.  

b. Generado el moldeado del tramo a hormigonar ese día, la Contratista estará obligada a pedir la 
inspección Topográfica de “Nivel de Moldes”. Sin esta aprobación la Contratista no podrá efectuar 
hormigonado alguno quedando sujeto a la posterior aprobación o rechazo por parte de la Inspección si 
así lo hiciere. 

c. Aprobada la “Inspección de Moldes”, la Contratista estaría en condiciones de comenzar las tareas de 
hormigonado. También será causal de interrupción del hormigonado si la Inspección comprobase que: 
 No existen la cantidad y calidad de moldes de cordón al pie de la obra, 
 No se cuenta con la cantidad y o la calidad de operarios necesarios para realizar los trabajos 

encarados, 
 No se cumplen con las Leyes de Seguridad e Higiene en obra ni con el Plan de Seguridad 

presentado por la Contratista oportunamente. 
 Tanto los camiones como los equipos motohormigoneros no funcionan correctamente, no se 

cuenta con el número suficiente de equipos o los sistemas de canaletas se encuentras obstruidos 
por restos de hormigón ya fraguado. 

 La Contratista no cuenta con las herramientas mínimas indispensables para tal fin. 
 La dosificación o el asentamiento del hormigón no se ajusta a los requerimientos de este pliego por 

un lapso seguido de por lo menos tres (3) pastonadas contadas a partir del primer mixer que arribó 
a la obra ese día, 

 El operario propuesto por la Contratista para el moldeado de probetas de hormigón no se halla en 
la obra, no posee los elementos adecuados o es considerado inhábil para esta operación. 

d. El tiempo mínimo de desencofrado de moldes laterales dependerá de la época del año y las 
temperaturas reinantes. Se tomará como mínimo la cantidad de 10 (diez) horas para efectuar dicha 
tarea procurando, una vez desmoldado, evitar el transito peatonal por la calzada. 

 
2º Sellado total de juntas: 

a. Juntas: estas juntas deberán ser sopleteadas por medio de compresor y ayudado por algún elemento 
punzante que permita la remoción de material cementicio que pueda existir en el interior de las juntas. 
Una vez asegurada la limpieza de las juntas se procede a la colocación de “Sika Sellavial” o similar.  

 
 

3º Limpieza total de obra (incluye perfilado de cunetas laterales) 
a. La Contratista solicitará a la Inspección de Laboratorio las fechas posibles de habilitación de calzada.  
b. Culminadas las tareas de adoquinado y tomado de juntas se procederá al perfilado de cunetas con 

retroexcavadora respetando lo que imparta la Inspección. 
c. Finalmente se procederá a cargar el material excedente del perfilado como así también residuos de 

obra que pudieren existir sobre veredas adyacentes, quedando a cargo de la Empresa el traslado de 
dicho material a la escombrera municipal o lugar indicado por la Inspección. 
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Cabe mencionar que lo citado anteriormente, se modificará en función a las tareas que se ejecuten dentro de 
los periodos de veda. En tales casos los trabajos de movimiento de suelos se realizarán parcialmente 
quedando supeditados a los controles respectivos una vez finalizado el periodo de veda antes mencionado. 
 
4º Laboratorio 
El lugar destinado como laboratorio de la obra deberá ser el que posee la Municipalidad o uno que proponga la 
Empresa y apruebe la Inspección.  
 
 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, el Contratista retirará todos los sobrantes y 
deshechos de materiales, cualquiera sea su especie, y ejecutará el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.   
La disposición final de estos materiales deberá acordarse con la Inspección, la cual exigirá el estricto 
cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción provisional mientras en las obras 
terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.   
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
También incluye el desbanque de las alcantarillas afectadas por las obras y el perfilado con retroexcavadora de 
cunetas en terreno natural que existan en los laterales de las calles ejecutadas. 
 

MANTENIMIENTO DE CALLES AFECTADAS A OBRA. 
 
La Contratista proveerá operarios y materiales necesarios, bajo supervisión de la Inspección, para la 
realización de tareas de mantenimiento que comprenderán lo que a continuación se detalla: 
 

1. Conservación y Mantenimiento de las cunetas y veredas. 
2. Reparaciones de roturas de mangueras de agua potable a los frentistas afectados por las obras. 
3. Demoliciones o retiros de ingresos vehiculares a cada domicilio en caso de que interfieran con las 

líneas de proyecto. Posterior construcción de los mismos a su estado original y de idénticas 
características.  

Para el cumplimiento de las tareas propuestas en los puntos 1) y 2), la contratista deberá disponer de un grupo 
de trabajo conformado por obreros de sexo masculino, con edades comprendidas entre los 21 y 50 años. Este 
grupo desarrollará sus trabajos durante días de trabajo en la obra. 
Para el cumplimiento del servicio, la contratista debe proveer mano de obra, herramientas, equipos, o lo 
necesario para que el servicio resulte eficiente y completo. 
 
 

 INSPECCIÓN DE FINAL DE OBRA  
 
Se exigirá que la obra a ejecutarse en el día sea conformada por los procesos de colocación de adoquines en 
todas sus etapas hasta el sellado final de juntas. 
Para comprobar que no existan depresiones en la superficie a fin de evitar la acumulación de agua, se 
verificará con la regla de 3 m de largo, que ningún punto de la superficie de los adoquines (exceptuando las 
juntas) presente una separación de, como máximo, 10 mm respecto al filo inferior de la regla. Esta verificación 
se hará luego de adoquinada una superficie de 300 m2. 
La rasante de los adoquines, una vez terminado el pavimento, debe quedar como máximo a 5 mm por encima 
de cualquier estructura de drenaje o confinamiento interno. 

ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS 
 
Al finalizar la extracción del material de aporte, el yacimiento de suelo, para la ejecución de las obras, deberá 
ser acondicionado regularizando sus taludes, garantizando el escurrimiento de aguas pluviales o subterráneas, 
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de forma de no conformar reservorios, temporarios o permanentes. Se eliminarán los taludes inestables, 
excavaciones abruptas, y todo aquello que pueda significar riesgo o peligro para personas, animales o bienes 
de terceros.  
Los trabajos deberán evitar desvíos de cursos naturales de agua, permanente o temporario, cauces aluvionales 
que puedan poner en riesgo propiedades cultivadas, instalaciones agropecuarias, líneas eléctricas, 
construcciones viales, etc. 
El acondicionamiento de la topografía de los yacimientos, debe guardar relación con el paisaje del entorno. 
Serán además, por cuenta y cargo del Contratista, todos los costos y responsabilidades asociadas al 
acondicionamiento final de los sectores de trabajo, según las normativas establecidas por las autoridades 
competentes para estas actividades, a las que se suman las específicas exigidas en la presente obra. 
En todos los casos el Contratista deberá respetar lo indicado por las leyes vigentes: 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y Decreto reglamentario. 
 Ley No 6082/93, Decreto Reglamentario No 867/94, sobre Tránsito de Personas y de Vehículos y el 

Transporte de Personas y de Carga dentro del Sistema Público de Circulación Terrestre de la Pcia. de 
Mendoza. 

 Ley Nº 24557, Riesgos del Trabajo. 
 Decreto 911/96, Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción y Resolución 

Reglamentaria de la S.R.T. 
 Ley 5961 de la Provincia de Mendoza, Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del 

Ambiente. 
 

PRACTICAS GENERALES APLICADAS A LA OBRA. 
 
Parque Automotor 
Para el caso de maquinarias y vehículos se exigirá modelo y/o año de fabricación 1995 o superior, conforme lo 
estipulado en ley de tránsito para vehículos de carga en ruta. Todos los vehículos y maquinarias deberán 
contar con Seguro vigente y revisión técnica al día. El pago de la póliza de seguro deberá realizarse por medios 
electrónicos, debiendo presentar constancia del mismo a la Inspección de Obra de modo mensual. Todo tipo de 
seguro contará con cláusula de subrogación a favor de la Municipalidad de Malargüe. 
 
Experticia de los maquinistas. 
Asignar MAQUINISTAS que posean la licencia profesional requerida por la legislación y cuenten con 
experiencia comprobable. Queda a criterio de la Inspección aprobar a los maquinistas para el uso de las 
maquinarias asignadas. 
 
Circulación y Movimiento de vehículos y maquinarias 
El Contratista deberá presentar una planificación de la circulación de los vehículos y maquinarias en las 
distintas áreas de trabajo (calle, cantera, etc.) 
Cuando el movimiento de vehículos sea sobre calles/caminos públicos se deberá minimizar las obstrucciones e 
inconvenientes a terceros y circular a velocidad permitida. 
El Contratista deberá asegurar la responsabilidad por la conducción y el manejo seguro de los vehículos y 
maquinarias y además exigir que las unidades estén en condiciones seguras de funcionamiento. 
El Contratista deberá proveer todos los elementos o señales de advertencia necesarios, tanto en espacio como 
en tiempo, para la circulación segura de los vehículos. Las señales responderán a lo establecido por la 
Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a forma, tamaño y leyenda. 
 
Circulación externa. 
Todos los vehículos que circulen sobre calles públicas deberán ir a caja enrasada y cubiertos, de modo 
obligatorio, con lona vinílica. No se admitirá otro tipo de cubierta. 
El material transportado no podrá superar la altura de la caja del camión. 
El transporte de maquinaria vial a cantera deberá realizarse conforme la ley vial provincial de Mendoza y su 
correspondiente decreto reglamentario. Los movimientos deberán ser comunicados con antelación no inferior a 
12 hs a la Inspección de Obra. 
Toda maquinaria que sea carreteada a las canteras deberá contar con el Seguro correspondiente de tránsito, 
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con subrogación a favor de Municipio y transitar por los caminos denunciados en el seguro. 
 
Transporte de personal 
La Contratista dispondrá de transporte matutino y vespertino a todo el personal que preste servicios en Obra. 
Este transporte deberá contar con las habilitaciones Municipales y Provinciales de tránsito vigentes para 
transporte de personas y contar con seguro con cláusula de subrogación a favor de Municipio. El transporte 
será tipo camioneta, “traffic” o minibús, debiendo la contratista presentar los horarios de recorrido y traza de los 
mismos a la Inspección de Obra. En ningún caso se admitirá superar la capacidad de personas sentadas en 
cada vehículo. Los vehículos contarán con calefacción adecuada y en perfectas condiciones de funcionamiento 
en época invernal. 
 
Señalización en la construcción 
El Responsable de Seguridad será el encargado de definir los sitios que deberán ser señalados y las 
características de los elementos a utilizar, que se adecuarán a la evolución de los trabajos y los riesgos 
emergentes. La señalización será tal que permita la fácil lectura e identificación de los riegos. 
 
Maquinarias y Camiones LAS CALLES URBANAS y en las canteras de aporte. 
El contratista debe: 
-En las canteras de materiales de aporte proveer, para el mantenimiento o eventual reparación de maquinarias 
o vehículos, una superficie impermeable que garantice la contención de derrames accidentales durante la 
ejecución de estas tareas. El sistema a utilizar deberá ser aprobado previamente por la Inspección de Obra. 
-Si utilizara un sistema móvil para almacenar y cargar combustible, o cambiar el aceite a las maquinarias, debe 
prever una batea móvil con material absorbente que permita contener derrames accidentales. 
-En caso de derrames, gestionar los líquidos de la pileta de contención o el material absorbente de acuerdo a la 
ley provincial Nº 5917. 
-Gestionar los residuos peligrosos, generados en los talleres de mantenimiento propios y/o de terceros, de 
acuerdo a la ley provincial Nº 5917. 
-Presentar un plan de mantenimiento preventivo. 
-Concientizar al personal en la importancia ambiental de tener las maquinarias y los camiones en buenas 
condiciones operativas, para evitar la contaminación del medio físico (aire, agua y suelo).  
-Mantener y presentar registros de incidentes y/o accidentes que puedan ser auditados.  
-El contratista tiene la obligación de informar a la Inspección de Obra, en forma inmediata, cualquier incidente 
y/o accidente ocurrido. 
La Inspección de Obra: 
-Se reserva el derecho de auditar la gestión de mantenimiento preventivo y la de los residuos peligrosos 
generados durante el mantenimiento de maquinarias y vehículos. 
-Verificará la efectividad de esta gestión mediante el registro y análisis de las paradas correctivas. Si los niveles 
de mantenimiento no resultaran aceptables, la Inspección de Obra podrá exigir al contratista un plan de mejora.  
 
Movimiento de Maquinarias y Camiones en la vía pública. 
El contratista debe: 
-Asegurar que los camiones que llevan materiales de aporte, de las canteras al Sitio, estén correctamente 
cubiertos exclusivamente con lona vinílica para evitar la dispersión de material particulado al aire. 
-Asegurar que los camiones circulen a caja enrasada y cubiertos. 
-Asignar conductores que posean la licencia profesional requerida por la legislación. 
-Desplazarse por las trazas de ruta acordadas con el municipio, para no perturbar al público y evitar accidentes. 
-Proveer a todos los conductores de un sistema de comunicación confiable y compatible con el de todos 
aquellos sectores con los que se deba comunicar. 
-Instruir a los conductores y controlarlos para lograr el cumplimiento obligatorio de los siguientes principios:  
-Respetar bienes de terceros, por ej.: animales, bienes personales, etc. 
-No lavar los vehículos en los cursos de agua, ni arrojar los sobrantes de carga en los mismos. 
-No cazar ni extraer leña de la zona.  
-No dispersar ningún tipo de residuos en los caminos entre la obra y las canteras de aporte. 
-Informar obligatoriamente y en forma inmediata a la Inspección de Obra cualquier incidente y/o accidente 
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ocurrido. 
-Mantener y presentar registros de incidentes y/o accidentes que puedan ser auditados. 
-Implementar medidas correctivas si la circulación de vehículos modificara la calidad del agua de los cursos 
superficiales o afectara a vecinos. 
 
 

PRÁCTICAS PARTICULARES PARA LAS CANTERAS DE MATERIALES DE APORTE.  
Explotación de la cantera: 
El contratista debe: 
-Evitar la obstrucción del cauce del arroyo y/o acequia de provisión de agua al puestero, por desmoronamiento 
del frente de explotación o por otras causas. 
-Evitar la contaminación del agua del arroyo con RP y RSU de la obra. 
-No perturbar la provisión permanente de agua a los puesteros y a sus animales, como consecuencia de la 
realización de las obras. 
-Garantizar el libre escurrimiento de las aguas, sin conformar reservorios cerrados, temporarios o permanentes.  
-La Inspección de Obra controlará la cantidad y calidad del agua del arroyo, implementando monitoreos 
periódicos. 
 

VISITA DE OBRA 
 
Será obligatoria la visita de obra en compañía del Ing. Juan Sosa o un Inspector que él autorice. Para ello será 
necesario concertar la misma por lo menos con 24 hs. de anticipación. Esta visita es de real importancia para 
poder interpretar fielmente la documentación técnica y el espíritu de la obra.  Se entregará certificado de visita 
de obra el cual deberá ser adjuntado a la documentación técnica del sobre N° 1. 
 
 

VEDA 
 
La MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE tendrá el derecho de determinar el período de veda por tiempo frío para 
realizar los trabajos de hormigonado en la obra de referencia. 
La fecha de comienzo y fin de veda será emanada de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por Orden 
Servicio, las cuales serán inapelables para la empresa contratista. 
La empresa adjudicataria de la presente obra no tendrá derecho alguno a exigir pagos adicionales por lucro 
cesante, cargos fijos, gastos generales, etc. provocados por la imposición del o los períodos de veda que se 
estime correspondiere.        
 
 

 


