Obra: PAVIMENTACION 11 (ONCE) CUADRAS CON ADOQUINES INTERTRABADOS
Ubicacién: BARRIO BELGRANO - MALARGUE - MENDOZA

Propietario: MUNICIPALIDAD DE MALARGUE

PRESUPUESTO OFICIAL MATERIALES Y MANO DE OBRA

Nro Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario Costo TOTAL

1 Limpieza, preparacion y compactacidon de Sub Base m2 14565,9

2 Limpieza, preparacién y compactacion de Base m2 14565,9

3 Tendido de manto de arena lavada para cama de asiento. e: 4 cm m2 11098,1

4 Colocacién de adoquin intertrabado Holanda. Espesor: 8 cm m2 11098,1

5 Relleno de juntas con arena fina m2 11098,1

6 Construccion de franjas de confinamiento m3 9,6

7 Construccién viga 13cm x 30cm ml 312,0

8 Construccion de cordén banquina recto ml 2405,3

9 Construccién de cordén banquina curvo ml 144,0

10 Demolicién de alcantarilla m3 49,2

11 Construccién de alcantarilla cruza calle ml 89,2

MONTO TOTAL MAT. Y MANO DE OBRA $ -
Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: CON ___ /100 CENTAVOS.-

El presente detalle de designacién de items y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra
por ajuste alzado), aiin para el caso que algin item o Sub-ITEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se
considera que "El Oferente" debera interpretar de forma habil e integrada la totalidad de la Documentacién de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y
Particulares, ademas de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitacion, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollaran los trabajos.

La eventual omisién de parte del Oferente de algun item o Sub.-item bajo ningin motivo sera causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos,
imprevistos o de ampliacion del Plazo de ejecucion de Obra.

LA DOCUMENTACION GRAFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO COMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-

Firma




