REPUBLICA ARGENTINA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACION
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE
COMPARACION DE PRECIOS

Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo arménico conequilibrio territorial
FONPLATA ARG-51/2021

“Contratacion de obra para la ampliacion camara frigorifica”

Malargtie, 18 de noviembre de 2022

1. La Republica Argentina (en adelante denominado el prestatario) ha recibido de FONPLATA, Banco
de Desarrollo (en adelante FONPLATA) un préstamo para financiar parcialmente el costo del
Proyecto de Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armonico con
equilibrio territorial, y el prestatario se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emite esta solicitud de
cotizacion.

2. La presente Comparacion de Precios se realiza de acuerdo al Convenio de Préstamo FONPLATA
ARG-51/2021 y las Politicas para la Adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones
financiadas por FONPLATA R.D. 1394/2017 y en un todo de acuerdo al Convenio de Adhesion
celebrado entre el Organismo Ejecutor y la Municipalidad de Malargtie.

3. El Municipio de Malargiie, como Comprador invita a vuestra firma a presentar cotizacién de precios
en el formulario de cotizacidon contenido en el Apéndice | para las siguientes obras que permitiran
ampliar la capacidad de cAmaras frigorificas



OBRA: AMPLIACION CAMARA FRIGORIFICA
UBICACION: FRIGORIFIC MUNICIPAL - RN 40 NORTE - MALARGUE - PROVINCIA DE MENDOZA
item Sub-item Designacion del item Unidad | Cantidad Blazo de
Entrega
TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra Un 1 30 dias

1 1.2 Obrador Un 1 30 dias
13 Representante Técnico permanente en obra Global 1 30 dias

1.4 Elaboracion de documentacion técnica Global 1 30 dias

CAMARAS DE CONSERVACION CONGELADOS

21 Preparacion del terreno y Replanteo Global 1 30 dias

22 Desmonte de terreno y compactacion TN m3 1254 30 dias

23 Relleno con material del arroyo Pequenco y compactacion m3 136,6 30 dias

24 Excavacion para fundaciones m3 8,4 30 dias

25 Hormigén de limpieza. Espesor 5 cm m2 2095 30 dias

26 Hormigén para bases y zapatas m3 324 45 dias

2.7 Platinas de anclajes unidad 45 45 dias

28 Instalacion de desagues Global 1 45 dias

29 Colocacion de columnas metalicas exteriores Unidad 7 60 dias

210 Cabriadas metalicas de estructura de techo Unidad 7 60 dias

211 Cubierta de techo m2 213 60 dias

. 212 Colocacion de columnas metalicas para porticos Unidad 38 60 dias
213 Armado de pérticos IPN para soporte de rieles ml 714 60 dias

214 Sistema de rieles mi 131 60 dias

215 Aislacion térmica e hidraulica de piso de hormigén armado m2 178 90 dias

2.16 Colocacion de paneles (tabiques y techo) de camaras m2 511,96 90 dias

217 Piso de hormigon armado alisado con pendiente. m2 178 90 dias

218 Colocacion de puertas corredizas de camaras Unidad 5 90 dias

219 Instalacion eléctrica Global 1 90 dias

2.20 Cenefas, babetas y demas elementos de cierres de cubierta de techo Global 1 90 dias

221 Dimensionamiento, Provision e Instalacion de equipos de frio Unidad 5 90 dias

222 Pintura de piso de hormigén armado interior m2 178 90 dias

223 Detalles de terminacion y limpieza final de obra Global 1 90 dias

Las especificaciones técnicas se detallan en el Apendice II.

El presupuesto oficial para la contratacion de obra ha sido estimado en: AR$ 82.850.086 +
IVA(ochenta y dos millones ochocientos cincuenta mil ochenta y seis mas IVA)

Vuestra cotizacion tendra una validez de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha limite
de presentacion y apertura de ofertas, o su fecha prorrogada segun corresponda, y deberad ser
presentada por escrito y dirigida a:



Por escrito dirigido a
Municipalidad de Malargue
“PROGRAMA DE APOYO A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

ARMONICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL”. CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA ARG-
51/2021

Direccion Postal:Inalican (Este) 94, Malargle

Teléfono fijo: 471060. Interno 137/237 (Oficina de Licitaciones) / Teléfono movil:
2604383636

“Contratacion de obra para la ampliacion camara frigorifica”

No abrir antes del dia 29 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas"

En forma digital:

En un Gnico correo, con la documentacion adjunta en formato de archivos con extension PDF, a la
direccion de correo “licitaciones@malargue.gov.ar” con asunto “Contratacion de obra para la ampliacion

camara frigorifica” No abrir antes del dia 29 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas

7. Documentos gue componen la oferta: todos los documentos deberan ser presentados en idioma

castellano, en hoja con membrete de la Empresa, firmada por una persona responsable de la
misma; la ausencia del Apéndice | sera causal de rechazo de la oferta.

1.Apéndice I: Formulario de Cotizacion:

2. Fotocopia simple del Estatuto o Contrato Social de la Empresa y sus modificaciones (en caso de
corresponder);

3. Fotocopia simple del documento de identidad del representante legal

4. Constancia de constitucion de garantia de oferta del 5% de total ofertado, constituida por una
poliza de seguro de caucion o pagaré a la vista a la orden del Municipio de Malargiie suscripta por
un responsable legal. La misma serd mantenida por el plazo de treinta (30) dias habilescontados a
partir de la fecha limite de presentacion y apertura de ofertas. En caso de no ser aceptada la
propuesta serd devuelta dentro de los diez (10) dias de adjudicada la obra.

5. Constancia de inicio del tramite de inscripcién o Certificado de Inscripcion otorgado por el
Registro de Antecedentes y aptitud de Constructores de Obras Publicas (RACOP).

6. Constancia de inscripcion (Certificado del Empleador) en el Instituto de Estadistica y Registro de
la Industria de la Construccion (1.E.R.1.C.).

7. La declaracion que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se aceptaré la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia al Fuero Federal y



10.

cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de Licitacion se creare, debiendo constituir
domicilio especial en la Ciudad de Malargtie.

La declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizard la obra.
(Certificado de Visita de Obra)

La firma y sello del proponente y su Representante Técnico en cada foja de los pliegos, circulares
y demas documentacién presentada

Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos en la Ley
19550, complementarias y/o modificatorias, debera adjuntar Acta constitutiva, Contrato Social,
Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segin corresponda, acreditando todas las
inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Publico de Comercio.

Las Empresas Unipersonales deberan presentar la inscripcion en el Registro Publico de Comercio
como Comerciante en el Rubro de la Construccion. Cuando se tratare de sociedades comerciales
con domicilio social en otra jurisdiccion distinta de la Provincia de Mendoza, éstas deberan
acreditar, a los fines de formular su oferta, haber iniciado el tramite de inscripcion en el Registro
Publico de Comercio de la Provincia. En los dos ultimos casos, de resultar adjudicatarias y antes
de la firma del contrato de obra, dichos tramites de inscripcion deberéan estar concluidos. En caso
de no cumplimentar el trdmite dentro de ese plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la
MUNICIPALIDAD adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion, conforme al Articulo 30 de la Ley 4416.

Cuando la oferente sea una Union Transitoria de Empresas (U.T.E.), ademas de presentar
individualmente la documentacién mencionada precedentemente, cada uno de los co-proponentes
queda obligado ilimitada y solidariamente, por toda y cualquier obligacién o responsabilidad
emergente de la presentacion de la oferta y la adjudicacién debiendo asi declararlo expresamente al
presentar el contrato de formacion de la U.T.E. con una clausula de solidaridad entre los participes
y en los poderes acordados al/a los Representante/s comun/es en los cuales deberan otorgar a los
mismos las facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
co-proponentes en el procedimiento licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

Dicha representacion y poder especial debera ser acreditada mediante la presentacion de copia del
acta de los respectivos drganos societarios de la que surja la decision de concurrir a la licitacion y
él o los representantes legales o convencionales designados; asimismo se expresaran las facultades
de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la sociedad inclusive en orden a los
contenidos econémicos de la misma.

Ademas deberd acompafiar la constancia de inscripcion de la U.T.E. correspondiente o acreditar
haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al momento de la licitacion en el Registro
Publico de Comercio, segun art. 380 de la Ley 19550. En caso de resultar adjudicataria y antes de
la firma del contrato de obra, dichos trdmites de inscripcion deberan estar concluidos. En caso de
no cumplimentar el trdmite dentro de ese plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la
MUNICIPALIDAD adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia con la perdida
de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la MUNICIPALIDAD (Art. 30°
Ley 4416). El Contrato de Constitucion de la U.T.E., deber& cumplir con los recaudos exigidos en
los Articulos 377 y 378 de la ley 19550, modificada por la Ley 22903. En caso de U.T.E. en



12.

13.

14.

15.

16.

17.

formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, deberd acompariar
lo exigido en el inciso N° 4 del Articulo 378 de la Ley 19550 modificada por la Ley 22903.

Cuando la proponente sea una sociedad debera adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas y
cuadros anexos correspondientes a los (2) DOS ultimos ejercicios contables cerrados a la fecha de
presentacion, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes. Ademéas cuando los
balances tengan fecha de cierre con una antigiiedad superior a los tres meses de la fecha de
presentacion de sobres, deberdn adjuntar un estado de Activo y Pasivo con una antigliedad no
mayor de TRES (3) meses.

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberdn adjuntar una
Manifestacion de Bienes cerrada al ultimo dia del mes, cuya antigliedad no podrad superar los
NOVENTA (90) dias de la fecha de presentacién y un Estado de Resultados que contemple los
doce meses anteriores a la fecha de la Manifestacion de Bienes, o periodo intermedio cuando su
antigliedad fuere menor a un afio a contar desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Toda la documentacion contable deberd estar firmada en original por él o los titulares de la
empresa segun corresponda y por el Representante Técnico, ademas deberd estar firmada y
dictaminada por Profesional en Ciencias Econdmicas cuya firma debera estar certificada por el
Consejo Profesional respectivo.

Constancia de inscripcion en AFIP e INGRESOS BRUTOS, acreditando en cada caso encontrarse
al dia en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a satisfaccion de la
MUNICIPALIDAD.

Asimismo deberan adjuntar la Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la
AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa segin corresponda, de los dos afios anteriores a la
fecha del Ilamado a licitacion.

El oferente con domicilio Real o fiscal en el Departamento de Malargiie, debera presentar como
documentacion indispensable los Certificados de Libre deuda de la Municipalidad de Malargie,
por Inspeccion Comercio, y Servicios a la Propiedad Raiz, del inmueble que desarrolla la actividad
comercial, o Certificado de no Contribuyente, documentacion que debera estar dentro del sobre
licitatorio antes del acto de apertura, caso contrario los oferentes podran ser emplazados para que
en un plazo de 48 hs. cumplimenten la documentacion faltante.

Adjuntar Certificacion Bancaria de las Lineas de Créditos que tiene autorizada la proponente,
detallando el monto total y el monto disponible por linea, a la fecha de la presentacion, la misma
deberd ser acompafiada por una nota donde el proponente autoriza a la MUNICIPALIDAD a
solicitar referencias a los bancos con que opera.

Declaracion jurada del proponente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite o
concluidos, rescisiones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o Municipales),
indicando los asuntos y valores en disputa, las partes involucradas, el resultado de la litigacion;
también se deberan manifestar respecto a concursos preventivos y quiebras, toda la documentacion
referida a los Gltimos tres afios.

Nomina de las Obras ejecutadas por la Empresa (Publicas y Privadas) en los ultimos CINCO (5)
afios, destacando en especial las de caracteristicas similares al objeto de la licitacion. En cada caso



10.

11.

se incluira una informacion sucinta, que como minimo deberd contener: Comitente, designacion de
la obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de ejecucion, plazo original
y periodo real de ejecucion. En caso de UTE, deberd presentarse un Unico listado que agrupe la
totalidad de antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, y el grado de
participacion en las obras presentadas.

18. Planilla descriptiva del equipo propuesto para la Obra, indicando sus caracteristicas, estado de uso
y conservacion, y lugar donde se encuentra, de propiedad de la Empresa 0 no, compromiso de
compra o de alquiler.

19. Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa, Ing. Civil o en
Construcciones, con certificado de habilitacion VIGENTE por parte de la Entidad Profesional
correspondiente. Se deberan agregar como declaracion jurada los antecedentes profesionales,
fehacientemente comprobables en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a
la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

20. Nota de presentacion y designacion del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo
conforme lo establecido por la legislacién vigente. Se deberan agregar como declaracion jurada los
antecedentes profesionales, fehacientemente comprobables en el desempefio como Responsable de
Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado
en el presente pliego.

21. Plan Financiero, el oferente debera presentar flujo de fondo proyectado a 3 meses.

22. Es requisito excluyente acreditar al menos 5 obras de simular caracteristica y envergadura y con
una antigliedad de la empresa mayor a 5 afios bajo la misa razén social.

La fecha limite para presentar vuestra oferta es el dia 29dediciembre de 2022 a las 10:00 horas. Si al
cierre de la fecha limite no se recibieran un minimo de tres (3) ofertas, el Comprador podra requerir
nuevas ofertas a ser presentadas dentro de los 7 (siete) dias calendario. EI Comprador, publicara la
correspondiente  ampliacion de plazo de presentacion 'y apertura de  ofertas
enhttps://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-
51Asimismo, notificard de dicha situacion a quienes hayan presentado sus ofertas durante el plazo
previsto originalmente y a los interesados en participar que asi lo hayan manifestado.

Los oferentes podran alertar al Organismo Ejecutor diprose@jefatura.gob.ar, cuando consideren que:
a) las clausulas y/o especificaciones técnicas incluidas en la presente Solicitud de Cotizacion
restringen la competencia y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios oferentes.

El Comprador, realizara la apertura de las ofertas en la fecha, hora y lugar mencionados en el Punto 8;
garantizando la confidencialidad del proceso de contratacion una vez abiertas las ofertas. El
Comprador, prepararé un acta del acto de apertura de las ofertas que incluira como minimo: el nombre
de los oferentes y el precio de la oferta por lote, si corresponde, y toda otra circunstancia relacionada
con el acto que se estime oportuno consignar.

Las otras condiciones son las siguientes:

a)PRECIOS:

El Oferente cotizara un precio unico y global para la ejecucién de la obra



La oferta deberéa presentarse Gnicamente en pesos, especificando la alicuota del IVA aplicable

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma Unica y global que haya
establecido en su propuesta y acepta que la misma no variard cualquiera sea la cantidad de
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate
y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

El Contratante contratara una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que
fue proyectada y cuyo pago total resultara de aplicar el método explicado precedentemente.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos contienen
errores aritméticos.

Dichos errores serén corregidos por el Contratante de la siguiente manera: cuando haya una
discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras™

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerard de obligatorio cumplimiento. Si el mismo no estuviera de acuerdo con el monto
corregido, la Oferta sera rechazada.

Los precios indicados precedentemente seran ajustados de acuerdo a la siguiente estructura de
ponderacién de insumos principales:

Porcentaje
Insumo Fuente indice aR de
Incidencia
INDEC INFORMA- Art. 155 ;
1 | Mano de Obra | ANEXO--. . ecreto Inc.a) | aR1 39,00%
CUADRO 4 ICC. 1295/2002
Hierros y
acleros ex INDEC INFORMA- | IPIB- Desagregacion @)

2 £ ci ANEXO--. inmediata superior aR?2 23,00%
formas basica medi ,
CUADRO3ICC. |disponible 271027101

H ., INDEC INFORMA- At 15D )
ormigon ANEXO-- rt. ecreto 0
3 |elaborado CUADROS5ICC. | 1295/2002 Inc.s) | aR3 | 1200%
Equipo - INDEC INFORMA-
amortizacion de | ANEXO-- . Art. 15 Decreto : .
4 | equipo CUADRO 1295/2002 Inc.j) | aR4 | 7,00%
1 IPIB.
Cost B Nacién de | TNA
0sto anco Nacion de la :
activa 0
> | financiero Argentina BNA BNA aR 5 3,00%
Gastos INDEC INFORMA- Art. 15 Decreto
ANEXO-- . : .
© | generates CUADROS5ICC. | 1295/2002 Inc.p) | aR6 | 16,00%




b)

c)

d)

100,00%

Expresion Matematica del Factor de Redeterminacion (FR):

R1i R2i R3i R4i R5i R6i
+023% =—+0,12% —=+0,07* ——+ 0,03 * —+ 0,16 *

FRi = 0,39 kg
! * R10 R20 R30 R40 R50 R60

Donde:

FRi: Factor de Redeterminacién del periodo en analisis, con i= 1 a m (siendo m el Gltimo certificado
de la obra)

o= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (o
expresado en porcentaje igual al 100%)

OR1t+ OR2+ OR3+ OR4T OR5+ 0rR6=100%

Variacion de precios evidenciada por los
R1i R2i R3i R4i R5i R6i indices del mes en andlisis y mes base,
para cada uno de los n rubros que
componen la estructura de ponderacién

R10’ R20 'R30’ R40 'R50’ R60

El Factor de Redeterminacién (FR) se aplicara con cuatro decimales con redondeo simétrico.

EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Las ofertas que se determinen que responden sustancialmente a los requisitos estipulados en el
pliego, seran evaluadas por comparacion de sus precios. Del total de ofertas recibidas, con un
minimo de 3 (tres), por lo menos 2 (dos) de ellas deben encontrarse vélidas a fin de permitir una
razonable comparacion, ya sea para un lote Gnico o por cada lote, en caso contrario, se declarara
fracasado el proceso licitatorio.

CONFIDENCIALIDAD:

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el
proceso de la licitacion, informacién relacionada con la revision, evaluacion y comparacion de las
ofertas, ni sobre la recomendacion de adjudicacién del Contrato hasta que no se hayan publicado los
resultados. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comprador en la revision,
evaluacion y comparacion de las ofertas o en la adjudicacion del Contrato podra resultar en el
rechazo de su oferta.

SOLICITUDES DE ACLARACIONES:

Si una Oferta presenta inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision
significativa con respecto al Pliego el Comprador podra solicitar aclaraciones.

El Comprador podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo que no excedera los 3
(tres) dias calendario, la informacion o documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion administrativa
0 de antecedentes. La solicitud de informacion o documentacion relativa a dichas inconformidades
no podra estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el oferente no cumple la
solicitud, se rechazara su Oferta.



f)

9)

h)

)

ADJUDICACION DEL CONTRATO:

La adjudicacion recaerd en el oferente que ofrezca el precio total evaluado como el mas bajo a
igualdad de experiencia y obras de similar envergadura.

El Municipio se reserva el derecho de adjudicar la propuesta mas conveniente, sin que el precio
impligue prioridad, cuando los antecedentes de los proponentes en tareas y experiencia acreditada no
sean similares.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato (que se instrumente como medio de la relacion
contractual) y/o contra entrega de la Orden de Compra respectiva, serd requisito indispensable la
presentacion por parte del adjudicatario de una poliza de garantia de ejecucion del contrato por un
10% del valor contratado.

DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO:

Dentro de los 10 (diez) dias calendario de notificado de la adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera presentar, en la direccion mencionada en el Punto 6, la documentacion de respaldo suficiente
para suscribir el Contrato contemplado en el Apéndice I11. La misma consiste en:

CONTRATO:

La ley que gobernara el Contrato seran las normas municipales aplicable a la materia En caso
de contradiccion en la interpretacion contractual primara el siguiente orden:

1. Pliego de licitacion
2. Apéndices
3. Propuesta del Contratista

4. Contrata

FACTURACION:

El Proveedor debera emitir la respectiva factura oficial en favor del Comprador, por el monto del
certificado de obra, caso contrario dicho pago no se realizara.

PAGO:

Los pagos se realizaran de acuerdo al siguiente detalle: el Contratante realizara el pago de los
certificados de obra mensual segun el avance obra por item concluido.

DOCUMENTACION PARA EL INICIO DE OBRA:

El contratista debera presentar ante la Direccion de Obra, previo al inicio, para la totalidad del
personal afectado a la obra:

- Cobertura de riesgo de trabajo (A.R.T) en original
- Seguro de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74), mediante pdliza original

- Seguro de Incendio por el total del plazo y el monto de la obra.



- Seguro de Accidentes Personales de los Inspectores de obra y Personal de la Sub Inspeccion
por poéliza de seguro de Responsabilidad Civil: “Todo riesgo construccion” o similar, desde la
iniciacion de los trabajos hasta la Recepcion Provisional

- Pdliza de seguro que cubra eventuales dafios a terceros y/o a los bienes del Estado. Esta
cobertura podra estar incluida en el seguro “Todo riesgo construccion”.

Ante la no presentacion de los aseguramientos requeridos antes de la fecha de inicio de las obras el
Contratista no podra comenzar los trabajos y sera responsable del atraso que ello ocasione.

Las altas y bajas de las néminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio seran informadas por el
Contratista y se dejard constancia en el Libro de Pedido. Las obligaciones de contratar seguros
estipulados, no liberan de las responsabilidades del Contratista para con el Contratante. Los Seguros
deberan contratarse con Compafiias debidamente registradas y habilitadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacién.

En todos los casos en que corresponda, deberan incluir una Clausula de no Repeticion donde la
aseguradora renuncie en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra el
Municipio de Malargie, Estado Nacional, sus funcionarios y/o empleados

12.Las consultas y aclaraciones respecto al proceso de contratacion o a las especificaciones técnicas
deberan formularse por correo
electronicolicitaciones@malargue.gov.ar/jlopez@malargue.gov.ar hasta 3 (tres) dias habiles
antes de la fecha limite de presentacion y apertura de ofertas indicada en el Punto 6.

Las aclaraciones seran notificadas a la totalidad de los interesados, debidamente registrados, sin
especificar cual de ellos realizo el requerimiento. |



Apeéndice |

Formulario de Cotizacion

Fecha: [dia] de [mes] de [afio]
Sefiores
Municipalidad de Malargie
CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA ARG-51/2021
Asunto: invitacién a presentar cotizaciones para la Contratacion de obra para la ampliacién camara frigorifica

Luego de haber examinado los documentos adjuntos en su nota de invitacion a presentar cotizaciones para el proceso mencionado en el

asunto, los abajo firmantes ofrecemos los siguientes precios de acuerdo a las condiciones estipuladas en la siguiente tabla:

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA
OBRA: AMPLIACION CAMARA FRIGORIFICA
UBICACION: FRIGORIFICO MUNICIPAL - RN 40 - MALARGUE - PROVINCIA DE MENDOZA
1 2 3 4 5 6 7 8
item Sub-item Designacion del item Unidad | Cantidad | $ Unitario : :il\g)\ IVA Tscﬁv;)\
TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra Un 1

1 1.2 Obrador Un 1
1.3 Representante Técnico permanente en obra Global 1
14 Elaboracién de documentacion técnica Global 1

CAMARAS DE CONSERVACION CONGELADOS

21 Preparacion del terreno y Replanteo Global 1
22 Desmonte de terreno y compactacion TN m3 1254
23 Relleno con material del arroyo Pequenco y compactacion m3 136,6
24 Excavacion para fundaciones m3 84
25 Hormigén de limpieza. Espesor 5 cm m2 209,5
26 Hormigén para bases y zapatas m3 324
27 Platinas de anclajes unidad 45
28 Instalacion de desagties Global 1
29 Colocacion de columnas metalicas exteriores Unidad 74
210 Cabriadas metalicas de estructura de techo Unidad 7

5 211 Cubierta de techo m2 213
212 Colocacién de columnas metalicas para porticos Unidad 38
213 Armado de pérticos IPN para soporte de rieles mi 714
214 Sistema de rieles mi 131
215 Aislacion térmica e hidraulica de piso de hormigén armado m2 178
216 Colocacion de paneles (tabiques y techo) de camaras m2 511,96
217 Piso de hormigén armado alisado con pendiente. m2 178
218 Colocacion de puertas corredizas de camaras Unidad 5
219 Instalacion eléctrica Global 1
220 Cenefas, babetas y demas elementos de cierres de cubierta de techo Global 1
221 Dimensionamiento, Provision e Instalacion de equipos de frio Unidad 5
222 Pintura de piso de hormigén armado interior m2 178
223 Detalles de terminacion y limpieza final de obra Global 1

Precio total (EN NUMEROS):

Precio total (EN LETRAS):

VALIDEZ DE OFERTA: esta cotizacion sera valida por 30 dias calendario desde el dia de la fecha limite establecida en el punto 6 o

su fecha prorrogada.



(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecera el precio unitario).

“El presente detalle de designacién de items y sub-items no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que
se trata de una obra por ajuste alzado), aun para el caso que algin item o Sub-iITEM no estuviera expresamente incluido, dado que se
considera que "El Oferente" debera interpretar de forma habil e integrada la totalidad de la Documentacion de Obra volcada en el
Apéndice I1, ademas de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitacion. "EI Oferente” debera volcar en "Varios" los items o
sub-item que considere necesarios para que la propuesta sea completa y cumpla con los requisitos de SENASA para serFrigorifico clase

A, habilitado para el transito federal y la exportacion de productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas -

La eventual omisién de parte de "El Oferente” de algin item o sub-item bajo ningiin motivo sera causal de reconocimiento de

adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliacion del Plazo de ejecucién de Obra.”
El oferente puede proponer en sobre separado una variante que mejore la propuesta oficial dentro de los precios de referencia.

El Oferente confirma conocer y aceptar las especificaciones ofertadas firmando al pie de la presente (En el supuesto desviaciones
el Oferente debera indicar tales desviaciones).

NOMBRE DEL OFERENTE (RAZON SOCIAL COMPLETA):
FIRMA AUTORIZADA:

ACLARACION Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA:

NOTA: La informacidn contenida en el presente formulario revisten el caracter de Declaracion Jurada, la ausencia o falta de firma

serd causal de rechazo.



Anexo 1: Informaciones del Oferente

Datos del Oferente

Nombre o Razén Social

Pais

Ciudad

Direccion

Teléfono (s)

Ndmero de Identificacion Tributaria

Datos del representante Legal

Nombre (s) y Apellido (s)

Numero de Cedula de Identidad

Poder del Representante

Numero de Testimonio




Lugar de Emision

Fecha de Registro

Medio en el cual se tendran
validas todas las
notificaciones

Correo electronico

FIRMA AUTORIZADA:

ACLARACION Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA:




Apéndice 11

Requisitos Técnicos

LOTE UNICO

Objeto: Matadero y frigorifico de Malargiie

item: Desde Items 1 a 2Especificaciones:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha previsto realizar cuatro nuevas camaras de congelados que llevara la capacidad de
almacenaje a mas de diez mil caprinos faenados.

Esta ampliacion se llevara a cabo hacia el norte de las camaras existentes y sector de
expedicion, llegando hasta la linea municipal de la calle de acceso al predio.

Estas nuevas camaras y sala de oreo central se ejecutaran de la misma manera que las
actuales, cubierta metalica, estructura del mismo material y fundacion de hormigén armado. La
paneleria y techo de camaras se realizaran con paneles de espuma de poliuretano de alta densidad
revestidos, piso de hormigon y equipos de frio para congelado (-20°C) acordes al volumen de cada
camara. Las puertas de acceso a camaras y sala de oreo seran de iguales medidas y caracteristicas
a las que se encuentran actualmente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (ETG)

1-Consideraciones generales

El presente “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” es una memoria descriptiva que no
pretende ni puede ser absolutamente exhaustiva. Su funcién es orientar una interpretacion posible
de la obra, todo lo cual no exime al Oferente y eventual futuro “Contratista” de cotizar la obra
completa a su fin, en condiciones de ser Util y de funcionar correctamente seglun su evidente
destino de uso, con mas una interpretacion habil de la obra y de toda la documentacion grafica y
escrita de la misma segin manda el arte del buen construir.

La no-inclusion en la documentacién de la obra (planos, planillas y pliegos) de alguna
especificacion o especificaciones relativas a algun item, no eximira al oferente y eventual
Contratista de efectuar las tareas completas, todo segun el espiritu del parrafo anterior.

Ademas, no existira la posibilidad de esgrimir teoria de la imprevision.

Existe otro motivo de capital importancia por el cual no se admitira bajo ningin concepto a la
mencionada teoria de la imprevision, y el mismo radica en el hecho de que todos los oferentes y
por lo tanto el eventual Contratista disponen, segin lo manda la documentacion suministrada, de
un plazo de consultas técnicas cuyo espiritu es -precisamente- el de aventar en tiempo y en forma
todas las dudas posibles a exclusivo criterio de los oferentes, lo cual se interpretara de comin



acuerdo como una aceptacion tacita de que todo lo no consultado se entiende completo y por lo
tanto no susceptible de generar adicionales ni imprevistos. -

Se entiende a la presente documentacion como referencia de estudio de la obra, incluyendo la
misma planos generales y de detalle, planillas varias y especificaciones técnicas generales y
especificos, todo lo cual reviste valor y caracter documental y debe ser interpretado, cotizado y
ejecutado completo e interrelacionado habilmente.

2-Plan de trabajo/ curva de inversiones/ analisis de precio

En la Oferta, “El Oferente” presentara “Plan de Trabajos” y “Curva de Inversiones” y “Analisis de
Precios” en caso de requerirse. “El Oferente” debera presentar analisis de precio de todos los
items cotizados. Comprendera la totalidad de los items cotizados, detallando separadamente
costos de materiales, de mano de obra, gastos generales, beneficios e impuestos.

3-Clima

Las particularidades propias del clima del Departamento de Malargiie no podran ser esgrimidas por
La Contratista como argumento para lograr ampliaciones de plazo de ejecucion de obra, ni
modificaciones en los costos dado que se considera que la misma conoce suficientemente tanto el
sitio donde se desarrollaran los trabajos como asi también su situacion geografica y climatoldgica. -
A tal efecto, cuando la contratista pierda dias de trabajo por situaciones climaticas, debera
recuperarlos inexorablemente en dias laborables, siempre con personal idoneo y capacitado.

4- Seguridad

A todas las contrataciones de Seguros exigidas en otros apartados de estos pliegos, se agregara la
de una pdliza especifica de Responsabilidad Civil que cubra potenciales dafnos transitorios o
permanentes o muerte a terceros como consecuencia de la naturaleza de las obras a ejecutarse.
La Contratista sera la Unica responsable de estos posibles sucesos de naturaleza accidental.

5-Muestras y/o pruebas
Como regla de caracter general y para cualquier item que la Direccion de Obra lo encuentre

justificado, ésta podra solicitar muestras y/o pruebas destructivas o no destructivas. El Contratista
debera dar positiva respuesta a estos requerimientos sin que ello se traduzca en variaciones de
costo. La Direccion de Obra, podra solicitar muestras a su entera satisfaccion.

Independientemente de que la Inspeccion solicite o no solicite muestras, “La Contratista” debera
presentar muestras de todos y cada uno de los materiales a ser utilizados en la obra, sean estos
inherentes a la obra gruesa, a las instalaciones, a la pintura, a las terminaciones, al equipamiento,
etc.-

Toda la carpinteria a realizarse debera presentarse a la Inspeccion previamente, en muestras de
secciones tipo y planos, para su conformidad y ajuste de detalles, sentido de apertura, niveles,
adaptacion de vanos, enmarques, herrajes. Se presentara ademas muestras de materiales de
cielorrasos, perfilarias, caneria de agua, gas, cloaca, vidrios, pisos y revestimientos, aislacion
térmica, tornilleria, sellados, etc.-



6- Limpieza de obra y espacios circundantes

Particular atencion prestara El Contratista a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo
momento debera presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y controlado, toda a
satisfaccion de la Direccion de Obra.

El Contratista debera prever un aspecto muy importante ligado al punto anterior, se trata de la
preservacion del arbolado publico existente que no deba extraerse por requerimientos del edificio,
tanto como de la calle, los cuales no podran ser afectados por la obra. Correspondera también que
La Contratista trate de preservar al maximo las construcciones vecinas, las que en el caso de algun
deterioro se hara responsable de su reparacion inmediata. Luego de concluidos los trabajos, "La
Empresa" debera entregar perfectamente limpias la totalidad del desarrollo de acequias del sitio.
Previo al replanteo, y a entera satisfaccion de la Direccion de Obra.-

7- Sereno

“El Contratista” debera colocar por su cuenta un sereno en la obra con el objeto de eficientizar
controles sobre materiales, herramientas y demas enseres. “El Comitente” bajo ningln aspecto
sera responsable de posibles deterioros o faltantes en obra.

8- Gestiones y aprobaciones

“La Contratista” debera hacerse cargo de la gestion y aprobacion en tiempo y en forma de la
totalidad de la documentaciéon técnica originaria y de sus eventuales modificaciones hasta él
conforme a obra inclusive. Lo apuntado sera valido para todas las autoridades y/o reparticiones
y/o0 empresas de servicios publicos de competencia municipal, provincial o nacional.

El punto implica basicamente, la obtencion de todos los Planos de Obra Aprobados necesarios para
la ejecucion de la obra. Para ello, la Contratista debera hacerse cargo del pago de los certificados
de habilitacion profesional incluidos los aportes previsionales (exigidos por los diferentes Concejos
de Profesionales) de los proyectistas intervinientes en las documentaciones de esta Licitacion. 9-
Conocimiento del sitio y documentacion

El Contratista programara la logistica necesaria en cuanto a provision y acopio de materiales, a

cierre provisorio, a movimientos del personal, de modo de no afectar el normal funcionamiento
vehicular ni peatonal.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera presentar a la Inspeccion el plano que muestre
la organizacion del obrador, panol de herramientas y circulaciones propias de la obra.
Dicho plano sera aprobado por la Inspeccion conjuntamente con el Acta de Inicio de Obra.

El Contratista debera conocer el sitio y certificar al Comitente la visita al mismo, que servira de
suficiente documento que avale posibles situaciones respecto de diferencias entre lo proyectado y
lo existente, en cualquier naturaleza que se trate. Ademas, dado los requerimientos de calidad de
obra, la Contratista tendra en forma permanente en la misma una profesional categoria "A", un
Jefe de Obra segin Pliego de Bases y condiciones Generales, encargado de interrelacionar la
comprension de los proyectos de Instalaciones Complementarias, Electricidad, Gas, Sanitaria e
Incendios, y de los subcontratista que le correspondan a su cargo. Ademas, debera interrelacionar



los trabajos de la Obra Humeda con los trabajos de las empresas subcontratistas a su cargo
responsables de las estructuras metalicas, carpinterias, etc. Como también habilitado para recibir
instrucciones y ordenes de la Inspeccion y D.T.-

10-Abastecimiento y almacenamiento de agua de obra

El Comitente no proveera ni el abastecimiento ni almacenamiento del agua de obra. Ambos
asuntos seran por cuenta de la Contratista, debiendo ésta realizar las tramitaciones, permisos de
conexion, etc., y trabajos que correspondan. Por lo tanto, debera conocer las instalaciones
existentes en el sitio con respecto a la documentacion que obra en su poder, pues no podra
argumentar impedimentos para ejecutar las obras cotizadas. 11-lluminacion nocturna de la obra y
consumo de energia eléctrica

La Contratista tendra iluminada la obra durante toda la noche mientras duren los trabajos y hasta
la recepcion provisoria. A tal efecto realizara la instalacion reglamentaria con tableros con
disyuntor, llaves de corte, cableado debidamente suspendidos por postes firmes y a altura que no
provoque riesgos ni a su personal ni a personas ajenas, con lamparas con proteccion para
intemperie.

La instalacion se realizara de acuerdo a pliegos la cual debera ser aprobada por inspecciéon antes
de iniciarse la obra. El consumo correra por cuenta de la contratista.

Las instalaciones eléctricas a realizar son lineas tipo guirnalda con un artefacto cada 20 m tipo
anti-vandalismo, alimentado con circuito independiente con proteccion termo magnética vy
disyuntor diferencial. Ademas, tendra luces tipo baliza color rojo a una altura de 4 m. Cableado
con conductores apto para intemperie con accesorios y soportes adecuados a las distancias. El
tablero estara a cargo solo del sereno.

12- Planos de replanteo-Replanteo de obra

Sobre la base de la documentacion licitatoria en poder de “La Contratista”, el “Representante
Técnico” debera conformar y elevar para aprobacion de la “Inspeccion de Obra” los planos de
replanteo general y de detalles debidamente acotados, que permitan ejecutar la obra conforme al
proyecto. Se realizara planos de replanteo de medidas de planta, de elevaciones, de instalaciones
en hormigones y sobre cielorrasos, de insertos metalicos de todo tipo. En una palabra, toda la obra
estara documentada en planos con las cotas y a escala conveniente para una adecuada
interpretacion de la propia obra. El Replanteo debera ser encarado por “La Contratista” mediante
el concurso de profesionales especializados y equipo 6ptico apropiado permanente en obra.

13- Planos de avance de obra

La Inspeccion de Obra solicitara a “La Contratista” la actualizacion permanente de la
documentacién de obra a medida que efectivamente se produzca el avance de la misma, lo cual
sera realizado en Auto CAD 2010 o superior y entregada quincenalmente.

14- Informe de avance de obra



En forma quincenal, el “Representante Técnico” de “La Empresa” debera presentar un “Informe
de Avance de Obra” actualizado en la real medida de lo necesario, referido al “Plan de Trabajos”
originariamente previsto adjunto al contrato, y reunirse con la Inspeccion a fin de analizar los
avances y/o atrasos relativos, como asi también justificar y/o definir lo siguiente:

Actividades atrasadas y sus causas.

Acciones preventivas /correctivas a tomar por “El Contratista” para salvar situaciones de atraso
relativo respecto del Plan de Obras previsto.

La “Inspeccion” informara a “El Contratista”, si fuera necesario una mayor periodicidad de los
informes de avance descriptos mas arriba.

15- Reuniones en el obrador

La Contratista estara obligada a citar con caracter obligatorio una vez a la semana a su
Representante Técnico, Jefe de Obra y al personal calificado de sus Subcontratistas en cada una
de las especialidades a su cargo, para reunirse con la Inspeccion de Obra. De ninguna manera se
acepta que la Representacion Técnica sea ejercida por personas integrantes de la Empresa. Las
reuniones semanales se realizaran a una hora preestablecida en el obrador. Tendran el fin de
realizar las consultas interdisciplinarias necesarias para un adecuado proceso y evoluciéon de la
obra civil y su interrelacion con las instalaciones complementarias.

No podra improvisar decisiones inconsultas o no previstas en la licitacion; de hacerlo, estara
expuesta a rechazo por incumplimiento de esta clausula. Asi mismo, debera tomar muestras
fotograficas de aquellas partes constructivas que la Inspeccion le requiera especialmente, como
constancia de calidad. Esto, independientemente de lo establecido en otro apartado del presente
pliego.

16- Condicidn de los hormigones

Los hormigones considerados vistos, la Empresa debera presentar a la Inspeccion de Obra un plano
de encofrado, donde aparezcan todos los componentes como bufas, botones, cortes de llenado,
etc. Las superficies una vez desencofradas no se permitiran retoques de ningun tipo ya que en caso
de que las mismas presenten problemas de llenado, como avisperos, deformaciones, alabeos,
juntas de llenado no aplomadas o niveladas etc., la Inspeccion esta facultada para rechazar y
solicitar demolicion del o de los tramos no aceptados y los mismos deberan ejecutarse
nuevamente, tantas veces como sea necesario para ser aprobados sin ningun tipo de costo
adicional.

17- Referencias de calidad de materiales

El PETP que sigue abunda en referencias de tipo / marca de materiales como orientadoras de la
calidad pretendida en la confeccion y acabado de los trabajos. Se aclara que en todos los casos,
esté o no mencionado el concepto “o equivalente de calidad mejor o superior”, se trata de
exclusivamente de eso, es decir, la Contratista tendra la libertad de proponer otras que, con
garantia de fabrica, comprueben corresponderse con las cualidades intrinsecas de los materiales
sugeridos.



18- Coordinacion de trabajos

La Contratista debera responsabilizarse por todos los insertos, platinas, etc. a colocar en los
encofrados en los procesos de hormigonados de aquellas estructuras vinculadas a soportes,
tensores de todo tipo estructurales y no estructurales etc.; a tal efecto, es de fundamental
importancia la coordinacion del Representante Técnico y la Inspeccidon, D.T. de Estructura y
Arquitectura. Se presentaran los planos de detalles de encofrado necesarios para aprobacion de la
Inspeccion.

19- Terminaciones de obra en sitios conflictivos de encuentro entre diferentes subcontratistas

El Representante Técnico debera prestar especial atencion a la coordinacion de tareas que
comprometan la calidad ejecutiva y estanqueidad hidrofuga de las distintas partes del edificio, en
especial las cenefas y cerramientos en placa cementicia, etc. Se debera evitar cualquier tipo de
sorpresa e improvisaciones de soluciones en obra.

20-Responsabilidad de la contratista con subcontratistas

La Contratista sera responsable de entregar a cada subcontratista la documentacion completa que
le incumba a fin de realizar la obra conforme a planos y especificaciones técnicas de la
especialidad que se trate. La Inspeccion exigira, en este sentido, que en las REUNIONES EN EL
OBRADOR, el personal técnico calificado para dirigir las tareas dadas en subcontrato, posean tanto
planos especificos como pliegos especificos de la especialidad que le corresponda. Dicho personal
técnico, o R.T. de la especialidad en que se requiera R.T. firmara en Libro de Notas de Pedido su
conformidad y entendimiento de la documentacion que se obliga a respetar para lograr excelencia
en los trabajos.



Apéndice 111

Modelo de Contrato de Obras

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado

El dia [indicar: nimero] de
[indicar: mes] de [indicar: afio].

ENTRE

1) [indicar nombre completo de la Institucién], una [indicar la descripcion de la
entidad juridica, por ejemplo, una Cooperativa...Universidad o Entidad
constituida por Ley...] y fisicamente ubicada en [indicar la direccion del
Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™), y

(@) [indicar el nombre del Oferente], una corporacién incorporada bajo las leyes de
[indicar: nombre del pais del Oferente] fisicamente ubicada en [indicar: direccion
del Oferente] (en adelante denominada “el Contratista™).

POR CUANTO el Contratante ha invitado a presentar cotizaciones respecto de la obra para la construccion
de, [inserte una breve descripcion de las obras y el codigo de identificacion del proceso] y ha aceptado la
Oferta para la ejecuciéon y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas; por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s)
del Contrato y] (en adelante denominado “Precio del Contrato”), el cual se conforma de la siguiente
manera:

Lote Descripcion Cantidad Precio Precio Plazo de
unitario total entrega

[completar nombre
de las obras o
detallar los items]

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que se les asigne
en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y
seran leidos e interpretados como parte integral del Contrato:

(g)Este Convenio de Contrato;
(h)El Documento de Pliego;



(i)Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones
Técnicas);

(j)La oferta del Contratista y las Listas de Precios originales;

(k)La notificacion de Adjudicacion del Contrato emitida por el Contratante.

(D[Agregar aqui cualquier otro(s) documento(s)]

4. Este Contrato prevalecera sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna
discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevaleceran en el
orden enunciado anteriormente.

5. En relacion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

6. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la
ejecucién y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conformidad con las leyes
del [indicar pais] en el dia, mes y afio antes indicados.

Por y en nombre del Contratante

Firmado: [indicar firma]

en capacidad de [indicar el titulo u otra designacion apropiada]

Por y en nombre del Contratista

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Contratista]

en capacidad de [indicar el titulo u otra designacién apropiada]



