
OBRA:	Construcción	Monumento	Caídos	de	Malvinas
UBICACIÓN:	Boulevard	Av.	San	Martín
PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD	DE	MALARGÜE

N° ÍTEM Unidad Cantidad Precio	Unitario Precio	Parcial Precio	Total %	Parcial %	Total
1

1.1 Limpieza y preparación del terreno m2 2,3
1.2 Cerco perimetral provisorio ml 68,0
1.3 Excavaciones m3 27,0
2

2.1 Hormigón armado para base de fundación m3 27,00
2.2 Hormigón armado para plataforma de terminación y solado m3 1,22
2.3 Hormigón armado visto para monumento m3 8,50
3

3.1 Instalación Eléctrica Gl. 1,00
3.2 Artefactos Eléctricos Gl. 1,00
4

4.1 Logo Islas Malvinas Un. 2,0
4.2 Colocación Turbina Gl. 1,0
4.3 Alas metálicas/Fibra Un. 2,0
4.4 Receptaculo para Hortensia Un. 1,0
4.5 Pintura sobre hormigón m2 21,9
4.6 Pintura sobre metal m2 9,6

OTROS

FORMULARIO	OFICIAL	DE	PROPUESTA
Construcción	Monumento	Caídos	de	Malvinas

TRABAJOS	PRELIMINARES	Y	MOVIMIENTO	DE	SUELOS

HORMIGON	ARMADO

INSTALACIÓN	ELÉCTRICA

LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.‐

Firma-----------------------------------------------

TOTAL	PRESUPUESTO

Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: ______________________________________________________CON ___/100 CENTAVOS.-

El presente detalle de designación de Ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún 
Ítem o Sub‐ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la 

Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán 
los trabajos. 

La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub.‐Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de 
ejecución de Obra.


